|. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

LLAMA A LICITACION PUBLICA “PAVIMENTACION PASAJE EL
ESTERO, Y EL PINCOY, COMUNA DE DALCAHUE”

ID 3520-36-LP25

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES
TECNICAS, FORMATOS Y DESIGNA COMISION PARA LA
RECEPCION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

DECRETO ALCALDICIO N° 3.018
DALCAHUE, 31 de Diciembre de 2025

VISTOS: La necesidad de llevar a cabo la Licitacion Publica
denominada “Pavimentacion Pasaje El Estero, Y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”, las bases
administrativas, especificaciones técnicas y formatos, la Resolucién Exenta N° 9128 de fecha
10/12/2025 que aprueba el proyecto y la transferencia de recursos a la Municipalidad de Dalcahue,
con cargo al Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Linea Emergencia, afio
2025, el Decreto Alcaldicio N° 2.835 de fecha 11 de diciembre de 2025 que aprueba el presupuesto
municipal para el aio 2026, la Sesion Extraordinaria N° 16 de fecha 25 de noviembre del 2025 del
Honorable Concejo Municipal donde se aprobd el presupuesto municipal afio 2026, la sentencia de
proclamacion en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de
Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doia Alejandra Villegas Huichamdn, la
Sesidén Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la
Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Publicas, la Ley N2
19.886 de Compras Publicas y Reglamento; los articulos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N2 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- LIdmese a Licitacion Publica para la contratacion de la
“Pavimentacion Pasaje El Estero, Y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”.

2.- Apruébense las bases administrativas, especificaciones
técnicas, formatos y demas antecedentes adjuntos de la presente Licitacion.

3.- Los fondos destinados para la presente licitacion
corresponden a recursos de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

4.- Designese como comisidn receptora y evaluadora de las
ofertas a los siguientes funcionarios: Directora de Obras, Secretaria Municipal y Jefe de Secplan, o
sus subrogantes legales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE, Y PUBLIQUESE EN
EL PORTAL www.mercadopublico.cl
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO “PAVIMENTACION PASAJE EL ESTERO, Y EL PINCOY, COMUNA DE
DALCAHUE”

FINANCIAMIENTO SUBDERE
UNIDAD TECNICA  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

FECHA DICIEMBRE 2025



1. GENERALIDADES

Estas Bases Administrativas de Propuestas, complementa todos aquellos aspectos especificos
y formaran parte integrante de los contratos pertinentes que para cada licitacion confeccione el
municipio.

Estas Bases formaran parte de la propuesta, en conjunto con las especificaciones técnicas, las
respectivas aclaraciones, consultas y respuestas.

Mandante: SUBDERE
Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Dalcahue
Financiamiento: Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

Identificacion de la Obra: “Pavimentacion Pasaje El Estero, y el Pincoy ,Comuna de Dalcahue”
2. DEFINICIONES

Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones que regulan los procesos de licitacion,
contratacion y ejecucion de proyectos.

Contratista: Persona natural o juridica que en virtud de un contrato contrae la obligacién de
ejecutar una determinada obra.

Mandante: Entidad titular de los fondos, encargada de la gestién financiera del contrato.

Unidad Técnica o Mandatario: Entidad que supervisa técnicamente el desarrollo de una obra
en sus diversas etapas, encargada de la gestion financiera y técnica del contrato.

Contrato a Suma Alzada: Oferta a precio fijo, en que las cantidades de obras se entienden
inamovibles.

Inspector Técnico de Obras (I.T.O.): Pertenece a la municipalidad de Dalcahue y es
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista.

3. CONDICIONES DE LICITACION.

3.1. Llamado a Licitacion.
Sera ordenada por la Unidad Técnica. La propuesta se hara a través del portal
www.mercadopublico.cl.

3.2. Participantes.

Podran participar en ésta licitacion, las personas naturales o juridicas, que tenga (n) domicilio
o representacion en Chile y que cumplan con los requisitos de éstas bases y que se encuentren
inscritos al momento del contrato en los registros de Mercado Publico.

Se encuentran inhabilitados de participar los funcionarios del municipio en cualquier calidad y las
empresas en que estos participen mediante contrato o sociedad. También seran causales de
inhabilidad aquellas contempladas en el estatuto administrativo (Ley N° 18.834 y Ley N° 21.634
que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Publicas).



3.3. Tipo de Contrato.

Sera a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos
chilenos. La oferta sera a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden
inamovibles.

El pago de las partidas se realizan sobre la base de las cantidades de obras estimadas para la
correcta ejecucion del contrato al momento de su celebracion, aun cuando la cubicacion final
de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista las diferencias que pudieran
existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificacién, sin que sea
posible que durante su ejecucién se pacten ulteriores aumentos o disminuciones de partidas, a
menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de un cambio de
proyecto que no pudo tener el contratista al momento de presentar su oferta.

3.4. Anticipo.
No consideran anticipos.

3.5. Visita a Terreno.
No considera visita a terreno

3.6. Consultas y Aclaraciones

Las consultas deberan hacerse solo a través del portal www.mercadopublico.cl en los plazos y
horarios ahi establecidos. No se responderan consultas que se reciban fuera del plazo
estipulado y las respuestas a las consultas formuladas seran soélo a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Sera responsabilidad del oferente, cerciorarse oportunamente de la correcta recepcién de las
respuestas a las consultas, ya que seran parte integrante de las Bases Administrativas y las
complementan. No se aceptara alegacion alguna, que diga relacion con el desconocimiento
de una o mas de las aclaraciones y respuestas a las consultas.

4. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las propuestas se presentaran sélo a través del portal www.mercadopublico.cl., en tres
carpetas comprimidas en formato RAR y denominadas: Antecedentes Administrativos,
Antecedentes Técnicos y Antecedentes Econémicos.

4.1 Antecedentes Administrativos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la
siguiente documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada archivo
como:

- Formulario Tipo de Identificacion del Oferente (Segun Anexo 1).

- Capacidad Econémica: La capacidad econdmica a evaluar correspondera al Certificado
Bancario indicando el saldo contable actualizado (no superior a 30 dias de la fecha de la
licitacién), en cuenta corriente del oferente.

- Formato Tipo de Declaracién Jurada que declara haber estudiado todos los antecedentes
de la licitacion y haber visitado el terreno (Anexo 2).

- Formato N° 4 Declaracién Jurada Simple sobre la integridad del proveedor.

- Fotocopia por ambos lados de la cedula de identidad del oferente y/o su representante legal.

- Certificado de no haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidacion de
contrato con cargo” en los ultimos 5 afios en un contrato anterior que haya sido suscrito con
la Municipalidad de Dalcahue, el que sera expedido por la Direccion de Obras. En caso de
que el oferente no tuviese contratos anteriormente desarrollados con la I. Municipalidad de
Dalcahue se debera solicitar un certificado a Direccion de Obras que lo indique. Este
requisito se exigira igualmente respecto de aquellas empresas o R.U.T. de personas
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juridicas que sean parte de una Uniéon Temporal de Proveedores, en tal caso se solicitara
certificado para las empresas que la formen parte.

Antecedentes Técnicos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la siguiente
documentacién escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada archivo como:

Nomina del Personal Técnico y Administrativo que se hara cargo de la obra, incluido el
profesional responsable en terreno.

Programa de Trabajo (Carta Gantt)

Antecedentes de Experiencia segun lo solicitado en Bases. Solamente se contabilizaran los
certificados de recepcion municipal en obras publicas y/o privadas o certificados emitidos
por las Direcciones de Obras u otro ente publico, ejecutadas por el oferente.

Antecedentes Econdmicos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la
siguiente documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada archivo
como:

Formato Oficial de Oferta Econémica (Segun Anexo 3), indicando monto total, y plazo de
ejecucion. El formulario Oferta Econdmica sera el unico valido para la presentacion de la
propuesta, no sirviendo ningun otro aunque sea legalizado. Los formularios referidos
deberan entregarse completos y debidamente firmados por el oferente.

Analisis de Precios Unitarios de todas las partidas. El analisis debe ser detallado y
separado, es decir, indicando sub totales de materiales, mano de obra, maquinaria, etc.

03_Presupuesto Detallado firmado formato .PDF en pesos chilenos en el cual se incluiran
todas las partidas e items solicitados por el Mandante, indicando unidad de medida,
cantidades, utilidades, total neto, IVA y total IVA incluido. El presupuesto (itemizado) no podra
ser modificado por el oferente.

*NOTA: Los montos totales de cada item se consideran como montos topes de
contratacion, no pudiendo las ofertas exceder estos montos, caso contrario la oferta
quedara automaticamente fuera de bases

04_Presupuesto Detallado formato .xls en pesos chilenos en el cual se incluiran todas las
partidas e items solicitados por el Mandante, indicando unidad de medida, cantidades,
utilidades, total neto, IVA y total IVA incluido. El presupuesto (itemizado) no podra ser
modificado por el oferente.

5.

5.1

APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

Comisién de Apertura.

Sera designada por Decreto Alcaldicio.

5.2 Apertura de las Ofertas.

La

apertura se realizara via electronica en el dia y hora estipulada en el portal

www.mercadopublico.cl:

La comision verificara en primer lugar, la informacién contenida en el archivo denominado
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, verificando la inclusién de cada uno de los
antecedentes exigidos. En este mismo acto se dejara constancia del incumplimiento de los
documentos requeridos en los Antecedentes Administrativos.



- Posteriormente se procedera a verificar la informacion contenida en el archivo denominado
ANTECEDENTES TECNICOS de los oferentes que hayan cumplido con la instancia anterior.
En este mismo acto se dejara constancia del incumplimiento de los documentos requeridos
en los Antecedentes Técnicos.

- La comisién podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, en un
plazo maximo de 24 horas corridas a partir de la notificacion, siempre y cuando las
rectificaciones de aquellos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores y se informe de dicha solicitud al resto
de los oferentes. Asimismo, se podra solicitar algiin documento que no se haya incluido en
los anexos técnicos y administrativos, considerando que estos no pueden tener emisién
posterior al cierre de la licitacion.

- Finalmente se procedera a verificar la informacion contenida en el archivo denominado
ANTECEDENTES ECONOMICOS de los oferentes que hayan cumplido con las instancias
anteriores.

Luego de lo anterior, se confeccionara y suscribira un Acta de Apertura de las Propuestas
en que como minimo se individualizaran los proponentes, se consignaran los montos de sus
ofertas, plazo de ejecucion, y se dejara constancia del cumplimiento que ellos hayan dado
a las exigencias y alcances que se estime de interés.

El acta aludida debera ser firmada por todos los integrantes de la Comision Técnica Municipal
nombrada a través de Decreto Alcaldicio. En este informe, ademas, la comision dejara
estipulado todas las observaciones que se pueden presentar durante el proceso de apertura
electrénica, como de igual forma el incumplimiento de algin documento por parte del oferente,
quien posteriormente en el momento de la evaluacion debera considerar dichas informaciones,
para su posterior evaluacion.

5.3 Pauta y Criterios de Evaluacion.
5.3.1 Pauta y Criterios de Evaluacién primera etapa.

La primera etapa tiene por objeto la calificacion de los oferentes, para lo cual se evaluaran el
cumplimiento de los requisitos solicitados en antecedentes administrativos y técnicos.

La Comision evaluadora, seleccionara y calificara las propuestas de acuerdo a los siguientes
criterios:

a) Experiencia Acreditada 140 %
b) Capacidad Econémica :30 %
c¢) Cumplimiento de Requisitos :25%

d) Programa de Integridad : 5%



La evaluacién para cada criterio se realizara segun la siguiente referencia:

Criterio Referencia
La experiencia debera ser acreditada SOLO a través de certificados emitidos por
las DOM o SERVIU, en el rubro de pavimentaciones y que correspondan a obras
efectivamente ejecutadas por el oferente. Luego, los puntajes se asignaran:
REGLA DE TRES SIMPLE - A LA MAYOR CANTIDAD DE METROS CUADRADOS
SE LE ASIGNARA EL PUNTAJE MAYOR
P = P2 * Pmax.
P1
P = PUNTAJE TOTAL
Experiencia P1 = MAYOR CANTIDAD DE METROS CUADRADOS
Acreditada P2 = METROS CUADRADOS COMPARADOS
40% Pmax. =PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A ESTE CRITERIO, O SEA, 100
PUNTOS
“NOTA: No se contabilizaran m2 de veredas dentro del item experiencia, por lo
que los certificados adjuntos deberan indicar explicitamente que los m2
corresponden a calzada
*La experiencia maxima a evaluar sera igual a 10.000 m2. Si el oferente
presenta experiencia superior a dicho valor, se le evaluara con el puntaje
maximo en el respectivo criterio
Criterio Referencia
El puntaje se asignara a cada oferta de acuerdo al siguiente cuadro.
Capacidad econdémica Puntaje
Mayor capacidad econdémica 100 Puntos
22 mayor capacidad 70
Puntos econémica
3 mayor capacidad 50
Puntos econémica
42 mayor capacidad 30
. Puntos econémica
Capapldgd El resto de las ofertas 10 Puntos
Econémica
30%

La capacidad econémica a evaluar correspondera al Certificado Bancario indicando
el saldo contable actualizado (no superior a 30 dias de la fecha de la licitacion), en
cuenta corriente del oferente.

La capacidad minima a evaluar debe ser mayor o igual a un 20% del presupuesto
oficial. Sila capacidad es inferior a dicho monto, el oferente quedara fuera de bases.

La capacidad maxima a evaluar sera igual a un 50% del valor del presupuesto
oficial. Si la capacidad es superior a dicho monto, se le evaluara con el puntaje
maximo de igual forma.

Criterio

Referencia




1. Al oferente que presente todos los documentos solicitados en el punto 4 de
las bases administrativas generales de licitaciéon, al momento de la apertura, se le
asignaran 100 puntos.

Cumplimiento 2. Al oferente que no presente un documento de los solicitados en el punto 4.

de Requisitos de las bases administrativas generales de licitacion, al momento de la apertura, se
25% le asignaran 50 puntos.

3. Al oferente que no presente dos o mas documentos solicitados en el punto

4. de las bases administrativas generales de licitacién, al momento de la
apertura, se le asignaran 0 puntos.

Posee un programa de integridad que sea conocido por su 100%
Programa de [personal
Integridad 5% | No posee un programa de integridad que sea conocido por su 0%
personal

Para la evaluacion de este criterio, se evaluara si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual debera ser declarado en el Formato N° 1. En caso de que dicho formato
no se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, este no se encuentro debidamente
completado y firmado, se entendera que el oferente en cuestién no cuenta con un programa de integridad
que sea conocido por su personal. Asimismo, también se entendera que el oferente no cuenta con dicho
programa de integridad cuando asi lo declare en el formato referido o cuando no acomparfie a su
declaracion copia del programa de integridad en cuestion, tal como es requerido segun lo sefialado en el
Formato N° 1.

Se entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestién que tenga como objetivo prevenir.
Y si resulta necesario, identificar y sancionar, las infracciones de leyes, regulaciones, cédigos o
procedimientos internos que tienen lugar en una organizacién, promoviendo una cultura de cumplimiento.

El o los oferentes que obtengan un porcentaje igual o superior a un 60%, califican para avanzar
a la segunda etapa del proceso de evaluacién:

5.3.2 Pauta y Criterios de Evaluacion segunda etapa.

Todos los oferentes que hayan clasificado a esta etapa estaran en las mismas condiciones
iniciales. Para esta segunda etapa se evaluaran los siguientes factores:

Criterio Referencia

El puntaje se asignara a cada oferta de acuerdo a una distribucién lineal.

P =P1 * Pmax.
Precio de la P2
Oferta P = PUNTAJE A ASIGNAR A LA OFERTA ANALIZADA.
95% P1 = PRECIO DE MENOR MONTO.

P2 = PRECIO DE OFERTA COMPARADA.
Pwax. = PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A ESTE CRITERIO, O SEA,
100 PUNTOS.

Criterio Referencia

El plazo de ejecucién se evaluara con la siguiente formula

P = P1 * Pmax,
Plazo de P2
Ejecucion
5% P1 = PLAZO MINIMO OFERTADO
P2 = PLAZO DE OFERTA COMPARADA

Pmax. = PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A ESTE CRITERIO, O SEA,
100 PUNTOS




- CRITERIO DE DESEMPATE: En caso de producirse igualdad en el puntaje final prevalecera
el mayor puntaje obtenido en el criterio “Precio” de mantenerse la igualdad prevalecera el
mayor puntaje obtenido en el criterio “Experiencia Acreditada”; de mantenerse la igualdad
prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio “Capacidad Econdmica” de mantenerse
la igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio “Cumplimiento de
Requisitos”, de mantenerse la igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio
“Plazo de Ejecucion”, de mantenerse la igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en
el criterio “Programa de Integridad” finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicara a
aquel oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl.,
considerandose para ello la hora en que se efectue.

5.4 Causales de Rechazos de las Ofertas:

- Si no presentase, presentase de manera incompleta o sin firma alguno de los
siguientes documentos solicitados: Formulario Tipo de Identificacion del,
Declaracion jurada que declara haber estudiado todos los antecedentes de la licitacion
y haber visitado el terreno, Formato Oficial de Oferta Econdémica y Presupuesto
detallado (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3 y Formato N° 4).

- Inconsistencias graves entre presupuesto detallado y APU

- Si no responde el foro inverso con los documentos solicitados o si los presentase
incompletos o sin firma.

- Haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidacién de contrato con
cargo” en los ultimos 5 afios en un contrato anterior que haya sido suscrito con la
Municipalidad de Dalcahue

- Si presentase errores en presupuesto detallado o precios ofertados superen el valor
tope.

5.5 Definiciéon de Discrepancias:

Si durante el proceso de adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcion o liquidacion del
contrato, se verificasen discrepancias entre los antecedentes que forman parte del contrato,
éstas seran resueltas por el ITO e ingeniero proyectista.

6 EL PROYECTO

6.1. Permisos Municipales y Otros:

Sera de cargo Municipal la tramitacion de permiso de edificacion, si corresponde.

Seran de cargo del CONTRATISTA la tramitacion y cancelacion de los permisos
correspondientes a derechos S.E.C., autoridad sanitaria, si corresponde

6.2. Presupuesto Oficial:
El presupuesto oficial sera el establecido a través del portal www.mercadopublico.cl.

6.3 Plazo para la Ejecucioén de las Obras:
El plazo de ejecucion de las obras sera de 90 dias corridos, contados desde de la fecha
del acta de entrega de terreno. El plazo minimo sera 60 dias corridos.

Un plazo fuera de este rango dejara a los oferentes FUERA DE BASES automaticamente. Solo
se otorgara aumento de plazo en situaciones no atribuibles al contratista y debidamente
justificadas por la inspeccién técnica.



7.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
La comision evaluadora de las ofertas, revisara y evaluara las ofertas e informara por escrito
a la Sra. Alcaldesa sobre la proposicion de adjudicacion en un plazo maximo de 10 dias
habiles desde la fecha de apertura.
Los Proponentes cuyas propuestas no fuesen aceptadas, no tendran por las circunstancias
anotadas, derecho a pretender indemnizaciones.
A los oferentes que no sean adjudicados, les sera devuelta la boleta de garantia de seriedad
de la oferta.

CONTRATO

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada, sin reajustes ni
intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos.

El contrato debera ser suscrito a mas tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha que el oferente acepte la orden de compra en el portal, plazo que no podra ser
superior a 10 dias. El contrato debera ser firmado en cinco ejemplares, siendo una copia
para el Mandante. Ademas, debera presentar una copia con todas las especificaciones
técnicas firmadas en todas sus hojas.

El contrato se debera firmar ante Notario, siendo de cargo del contratista todos los gastos
que ello irrogue.

Documentos que integraran el contrato:

En general, las licitaciones y contratos se cefiiran a la legislacién chilena.

El contrato estara constituido por los documentos que se detallan a continuacion:

eoeacoe

Serie de preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere.

Las presentes bases administrativas, incluyendo sus anexos.

Decreto o resolucién que adjudica el contrato.

Planos de detalle del proyecto.

Planos generales del proyecto.

Especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

Propuesta técnica y econdmica de la empresa contratista, incluyendo las aclaraciones
solicitadas oficialmente por la Unidad Técnica.

Estipulaciones que debe contener el contrato:

eoeaooe

9.

Identificacién de las partes

Identificacién del proyecto

Reglamentacion aplicable.

Valor del contrato.

Valor boleta de garantia

Plazo de ejecucion.

Dejar estipulado, segun convenio mandato, una clausula donde se estipule que en el evento
de celebrarse un factoring el contratista debera notificar al mandante dentro de las 48 horas
siguientes de su celebracion.

ENTREGA DEL TERRENO

El contratista dara inmediatamente inicio a las obras contratadas al levantarse el Acta de
Entrega de Terreno, proceso que no podra ser superior a 10 dias habiles a contar de la fecha
de firma del contrato.

La informacion minima que debera contener el acta es:

La identificacion de las obras
El contratista



- Lafecha en que se inician la obras

- El plazo contractual

- Fecha del vencimiento del plazo contractual

- Nombre del profesional a cargo de las obras, por parte del contratista
- Nombre del Inspector Técnico que designa la Unidad Técnica.

- Junto a la firma del Acta se debera dejar estipulado en el Libro de Obras, el plazo para la
instalacion del Letrero de la Obra y abrir el Libro de Visitas.

10. GARANTIAS DEL CONTRATO.

10.1. Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato

El contratista cuyo contrato se acepta, debera presentar como Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato de la Obra, una boleta bancaria o vale vista por un monto equivalente al 5% del
valor del contrato, y cuya vigencia sera el plazo de éste aumentado en 90 dias. La garantia
debera ser tomada a la orden de llustre Municipalidad de Dalcahue. La garantia sera devuelta
al contratista previa solicitud y presentacion de la boleta que garantice la correcta ejecucion de
las obras.

La glosa de la boleta debera decir: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de
la “Pavimentacion Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”. Sera
responsabilidad del contratista renovar la garantia si el contrato se extiende mas alla del plazo
de su vigencia en caso de ampliaciones de plazo. Si no la renovase antes de 30 dias de su
vencimiento, luego de haber aplicado las multas respectivas, se podra hacer efectiva la boleta.
El contratista debera mantener vigente durante todo el contrato la garantia, siendo de cargo los
gastos que ello irrogue.

10.2. Garantia por Correcta ejecucioén de las obras.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras, el contratista debera presentar una boleta
bancaria o vale vista a nombre de llustre Municipalidad de Dalcahue equivalente al 5% del valor
del contrato una vez que éstas se encuentren totalmente ejecutadas y como requisito previo a
la cancelacién total de las obras.

La glosa de la boleta debera decir: Para garantizar la correcta ejecucién de las obras del
Contrato “Pavimentacion Pasaje El Estero y El Pincoy, Comuna de Dalcahue”.

La boleta de garantia o vale vista tendra un plazo de validez de 12 meses contados desde la
fecha del acta de recepcioén provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y
previa verificacion por la unidad técnica del buen estado de conservacion de las obras, la
garantia sera devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del
contratista por 5 afnos a que se refiere el codigo civil articulo 2003 inciso 3.

Si durante el plazo de la garantia el contratista no subsanare, los defectos de construccion que
presente la obra y que le son imputables, la Unidad Técnica podra llevar a cabo la ejecucion
de los trabajos con cargo a dicha a dicha boleta de garantia o vale vista.

11.  AMPLIACION DE PLAZO.

La obra debe ceiiirse al plazo establecido para su ejecucién. Este se podra modificar sélo por
causales no atribuibles al contratista y debidamente justificadas por la Inspeccién Técnica.
Cualquier solicitud de ampliacién de plazo debera ser informada oportunamente, adjuntando
los antecedentes correspondientes para su analisis, al Mandante.

En caso de existir un aumento de plazo el contratista y/o empresa contratada debera ampliar
la vigencia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por igual extensién que
el aumento concedido por el mandante.



11.1. Causales que justifican un aumento de plazo:
- Situacion climatica de emergencia (catastrofe o fuerza mayor) debidamente acreditada.
- Modificacidn del proyecto, lo cual debera ser autorizado por el Mandante.

- OBRAS EXTRAORDINARIAS (de presentarse deberan cefiirse a lo establecido en el
punto 14 de las presentes bases).

- Problemas administrativos ajenos al contratista, debidamente acreditado por la Unidad
Técnica.

La prérroga podra otorgarse en los casos contemplados, pero no podra otorgarse ante una
peticidon formulada después de transcurrido el plazo del contrato.

11.2. Instancias que se deben cumplir:

- Informacion presentada por el contratista, ingresado oficialmente a la Unidad Técnica
dentro del plazo contractual.

- Emision de un informe favorable por parte de la inspeccién técnica correspondiente.
- Informacion con todos los antecedentes de respaldo enviada al Mandante.

- Solicitud de autorizacién enviada al Mandante.

- Modificacion del contrato.

- Extension del plazo de la boleta de garantia.

12. MODIFICACIONES DE CONTRATO

En el eventual caso de presentarse la necesidad de obras extraordinarias u aumento de obras
no contempladas en planos ni especificaciones técnicas del proyecto deberan ser consultados
alITO y autorizada por decreto alcaldicio previo informe de la situacion suscrita por el ITO. En el
caso que se produzca una modificacién del proyecto contratado originalmente, esta se
ejecutara, toda vez que se encuentre aprobada por decreto alcaldicio.

Cabe senalar que las modificaciones presentadas por el contratista al mandante, deberan ser
aprobadas por el servicio que corresponda, de modo tal, que en cualquier caso, obtenga la
respectiva recepcion final del servicio competente. La demora en la tramitacién para aceptar
esta clase de variantes o modificaciones no dara lugar a un aumento de plazo de ejecucion de
los trabajos, salvo casos plenamente justificados, en opinion del Mandante, previo informe
favorable del ITO.

En el caso de ajustar el valor real pro forma, debera modificarse el contrato.

12.1. Solicitud de Modificacién de Contrato:
- Solicitud presentada por el contratista al ITO.
- Informe favorable del ITO al alcalde.

- Presupuesto y analisis de precios unitarios.

12.2. Formalizacion de la solicitud de Modificacion:

Una vez otorgada la conformidad por parte del Mandante de la Modificacién de Contrato, la
Unidad Técnica debera formalizar tal situacion, suscribiendo la modificacion de contrato
respectiva.

13.  INSPECCION TECNICA DE OBRAS

La Unidad Técnica designara un Inspector Técnico de Obras (I.T.O.), el que sera responsable
de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista, en los plazos previstos
de acuerdo a la programacion entregada por el contratista. Para realizar en forma éptima su
funcién, podra ser acompafado por un profesional contratado como Asesor del ITO.



El Inspector Técnico de la Obra debera:

- Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y demas antecedentes de licitacion.

- Estipular en el Libro de Obra, los hechos mas relevantes durante el periodo de ejecucién de
la obra, en especial del cumplimiento de las Bases.

- Visar los estados de pago respectivos e informar al Mandante, a través de la Unidad
Técnica, cualquier modificacion que surja durante la ejecucion.

- Exigir el retiro de algun subcontratista 0 empleado por insubordinacion u otros motivos que
atenten contra la correcta ejecucion del proyecto.

- Ordenar el retiro fuera de la zona de faena, de materiales rechazados por mala calidad.

- Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad.

- Controlar el cumplimiento de las normas laborales.

- Controlar el correcto cumplimiento de la programacién de obras del proyecto.

Cabe senalar que cualquier servicio cuya participacion sea necesaria para la correcta ejecucion
del proyecto, podran realizar visitas inspectivas cuando asi lo estimen conveniente, para lo cual
tales representantes deberan contar con la mas amplia colaboracion por parte del contratista y
la Unidad Técnica.

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sera obligacién del contratista:

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos
anexos, por lo cual toda obra que presente fallas o vicios constructivos debera ser demolida,
reparada o reconstruida por su cuenta y cargo.

b) El contratista sera el unico responsable de la obra frente al mandante y a terceros.

c¢) El contratista debera dar cumplimiento con las medidas de seguridad y normas laborales.

d) El contratista debera mantener a cargo de la obra, a un profesional residente permanente, el
que podra ser Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil en obras Civiles.

e) El contratista debera mantener a un profesional de la construccién (Ingeniero Civil, Ingeniero
Constructor y/o Topografo) con al menos 3 anos experiencia en topografia para el control en
obra, de caracter eventual pero siempre presente en caso que la ITO lo solicite.

f) El contratista debera mantener permanentemente en obra un libro foliado, en duplicado, que
denominara “Libro de Obra”, documento oficial donde debera quedar constancia de las
observaciones respecto de la misma, provenientes de la inspeccion técnica de obras,
proyectistas, inspectores de servicios y del contratista. Todas sus hojas deberan estar firmadas
por la inspeccion técnica de obras y por el contratista, a fin de dejar constancia que se ha
tomado conocimiento de las observaciones. Este libro debe permanecer en obra

g) Sera de responsabilidad del contratista obtener oportunamente en los respectivos servicios
(SERVIU, empresas sanitarias y de electricidad respectivas, etc.), la inspeccién, recepcion y
certificados necesarios para solicitar al mandante la recepcién provisoria de la obra. Asimismo,
todos los gastos que irrogue este proceso de inspeccidn y recepcion sera de cargo del
contratista.

h) Todos los materiales, herramientas y maquinarias seran proporcionados por el contratista,



a menos que expresamente se establezca en las Bases Administrativas Especiales el
suministro por el mandante de alguno de ellos. En caso de que el contratista, a solicitud de la
inspeccion técnica de obras, deba adquirir el material no aportado en forma oportuna por el
mandante, esta adquisicion sera cancelada por éste, previo acuerdo entre ambas partes.

15. FORMAS DE PAGO

15.1. Estados de Pago:

La obra se cancelara en pesos chilenos mediante estados de pago mensuales, debiéndose
restar los valores que corresponda por concepto de retenciones, por atraso y multas, si las
hubiere. Sera requisito para cursar un estado de pago, que el contratista entregue previamente
al ITO, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los trabajadores ocupados
en la obra. Cada estado de pago con su correspondiente estado de avance se debera poner a
disposicion del I.T.O. para su revisién y aprobacién a mas tardar el 25 de cada mes.

El estado de pago solicitado debera adjuntar:

e Oficio conductor indicando que el Estado de Pago se encuentra revisado y aprobado por el
ITO.

e Estado de pago firmado por el contratista, firmado por el ITO.

e Caratula de estado de pago Firmada por Contratista, ITO y Director de Obras Municipales.

e Facturaanombre de la llustre Municipalidad de Dalcahue. Se debera adjuntar la cuarta copia
ejecutiva cedible de la factura, caso contrario se debera enviar una notificacién de factoring
al Sr. Intendente.

e Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Vigente, el cual
debera indicar la obra contratada.

e Sila especificacion técnica lo requiere, se debera adjuntar certificados de los ensayes de
materiales correspondientes.

¢ Informes Prevensionista Riesgo de acuerdo con lo requerido por ET, segun corresponda.

e Informes de controles Topograficos de acuerdo con lo requerido por ET, segun
corresponda.

e Trazabilidad de los materiales de acuerdo con lo requerido por ET, segun corresponda.

Las partidas cuya unidad de medida sea global, no podran pagarse en forma fraccionada,
y solo se cancelaran una vez que estén ejecutadas en un 100%.

15.2 Accion del contratista ante riesgo de incumplimiento de plazo:

En caso de que la ITO compruebe que por motivos no atribuibles a la Unidad Técnica, los
porcentajes de avance de los trabajos a una fecha determinada, sefalen el riesgo de
incumplimiento de los plazos contractuales, el Contratista quedara obligado a alterar sus
programas o métodos de trabajo, movilizando mayores recursos humanos o materiales,
introducir regimenes de trabajo extraordinarios y/o adoptar cualquiera medida necesaria
tendiente a recuperar dichos atrasos. El mandante a través de la ITO tendra el derecho a exigir
al contratista lo sefialado si las necesidades lo justifican.

16. MULTAS

El monto de las multas a aplicar sera de 1/1000 (uno por mil) del valor neto del contrato,
incluidos todas las modificaciones del contrato. La multa sera diaria y procedera aplicarlas en
las siguientes circunstancias:

- Pornodarinicio a las obras en el plazo establecido, se aplicara la multa diaria por cada dia
de retraso en el inicio, pasados 15 dias se procedera a dar término anticipado al contrato y



17.

se podra hacer efectiva la boleta de garantia.

Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual, se cobrara la multa por
cada dia de atraso, con un tope de 15 dias corridos, luego del cual se liquidara con cargo y
se hara efectiva la garantia correspondiente.

Los dias afectos a multa se calculan desde la fecha de vencimiento del plazo contractual hasta
la data en que la comision receptora da curso a la correspondiente Recepcion Provisoria,
sin observaciones. SIEMPRE Y CUANDO ELLO OCURRA DENTRO DEL PLAZO DE LOS
15 DIAS.

Ausencia del profesional a cargo de los trabajos, en representacion del contratista.

Falta de equipos de seguridad para los trabajadores.

Falta del libro de obras o libro de visitas.

Por la no entrega de la renovacién de boleta de garantia en el caso que corresponda.

No cumplir con la presencia de prevencionista de riesgos que dictamine las normas de
seguridad a seguir dentro del desarrollo de las obras si procediera.

Atraso o incumplimiento en la entrega de ensayos de materiales que impongan las E.T. o
qgue fundadamente solicite adicionalmente el I.T.O.

En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, se fijara un plazo al Contratista, a
contar de la fecha de recepcién provisoria con observaciones, para subsanarlas; plazo que
no podra ser superior a un 15% del plazo contractual. Vencido este plazo, si éste no ha
dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica, estara afecto a la multa diaria
contados desde la fecha de término dada para subsanar las observaciones y por un plazo
no superior al 15% del plazo contractual

Vencido el plazo se procedera a dar término anticipado del contrato y hacer efectiva la
boleta de garantia correspondiente.

Por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas expresamente
en el Libro de Obras por el ITO, procedera la aplicacion de una multa como sancion, si la
ITO por escrito instruye al representante del contratista en terreno, de las observaciones y
el plazo fijado para subsanarlas.

Por el incumplimiento de la programacién financiera y/o carta gantt, se aplicara una multa
correspondiente en cada estado de pago del mes en el que se produjo tal incumplimiento.

TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Se procedera a dar término anticipado administrativamente al contrato en los siguientes casos:

17.1. Liquidacién con cargo:
Procedera la liquidacion con cargo en los siguientes casos:

Si el contratista por causa que le fuere imputable no iniciare las obras dentro del plazo
maximo de 15 dias corridos, luego de haber sido cobradas las multas diarias respectivas
contados desde la fecha de entrega del terreno.

Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por delito
que merezca pena aflictiva.
El contratista es declarado en quiebra.

El contratista paraliza las obras por mas de 10 dias habiles seguidos, sin justificacion
alguna. LO CUAL DEBERA QUEDAR REFLEJADO EN LIBRO DE OBRAS POR EL ITO.

Incumplimiento de lo estipulado en el contrato y sus anexos.

Si por error en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no
pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligan a modificaciones
sustanciales del proyecto.

Si se detectan observaciones en la ejecucion de obras, en el proceso de recepcion
provisoria de las mismas y estas no son subsanadas en el plazo otorgado para tal efecto.

Mantener vigentes las boletas de garantia o pélizas correspondientes.



Para proceder a realizar la liquidacion con cargo, se debera constituir una comision, nombrada
por decreto alcaldicio, para recepcionar las obras tal como estan lo que debe quedar reflejado
en dicho informe, en este se debera sefnalar obras ejecutadas y obras faltante, retenciones,
multas, garantias vigentes entre otros.

17.2. Término de comun acuerdo o Resciliacién de Contrato:
Cuando la Unidad Técnica en comun acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato, previa consulta al Mandante y autorizacién de éste. Para tal efecto
el interesado debera solicitarlo por escrito a la contraparte. Se rescilia el contrato sin
indemnizacion para las partes, reembolsando al contratista las inversiones efectuadas en obra
y devolviéndose las boletas de bancarias de garantia pertinentes.

18. RECEPCION DE LAS OBRAS

18.1. Recepcion Provisoria:

Una vez terminados los trabajos y dentro del plazo vigente del contrato, el contratista
solicitara por escrito la recepcion de la obra al inspector fiscal, quien debera verificar dicho
término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida
certificacion de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique
en el mismo. Constatado lo anterior, debera comunicarlo a la Unidad Técnica, indicando la fecha
en que el contratista puso término a la obra. Se entendera como fecha de término de los
trabajos, aquella en que EL ITO INFORMA QUE LAS OBRAS ESTAN EJECUTADAS EN SU
TOTALIDAD PARA LUEGO SOLICITAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE
RECEPCION.

Se procedera a nombrar una comision de recepcion, por decreto, la cual se constituira en un
plazo no mayor a 10 dias habiles desde la fecha de nombramiento de la misma.

A la recepcion podran asistir, ademas de la comision, el inspector técnico de obras, el
contratista o su representante, los que deberan ser previamente citados. Cabe sefialar que la
presencia de ellos no es requisito para recepcionar las obras.

Previo a la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera entregar al I.T.O. los siguientes
documentos:

a) Certificado de la inspeccion del Trabajo correspondiente, que se acredite que no tiene pagos
pendientes por tratos o salarios insolutos; que no tiene reclamos de trabajadores; que no
tiene deudas pendientes por multas, deuda previsional y otras relacionadas con las leyes
laborales vigentes. Se recomienda la presentacion de finiquitos de trabajo.

b) Certificado del Instituto de Normalizaciéon Previsional y/o Administradora de Fondos de
Pensiones que acredite que sus trabajadores estan con sus imposiciones y fondos de
cesantia al dia y sin reclamo.

c) Certificado de consumo de agua potable y electricidad de los servicios respectivos que
acrediten que la obra no tiene saldo deudor.

d) Los componentes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentran en
la obra, incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

e) Certificado otorgado por el organismo pertinente en que conste las obras de pavimentacion,
si corresponde, estan terminadas y hayan sido ejecutadas e inspeccionadas conforme a los
planos, especificaciones técnicas y reglamentos vigentes.

f) Certificado ESSAL S.A. de recepcion de arranque de agua potable. Adjuntar copias de los
proyectos aprobados con sus respectivas especificaciones técnicas, si corresponde.

g) Certificado del SEC en el que conste la correcta inscripcion de la instalacién de los servicios
domiciliarios de electricidad y gas, mas la copia de los proyectos visados, si corresponde.

h) Una carpeta con los planos de construccion, actualizados con todas las modificaciones,



aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los
trabajos.
i) Manuales de usos de intervenciones (calefaccion, eléctrico, agua potable, ascensor, otros).

18.1.1. En el caso de observaciones:

Si de la inspeccion técnica que haga la comision receptora de las obras resulta que los trabajos
no estan ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas o existen fallas
técnicas o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, |la comision debera elevar
un informe detallado de las observaciones a la autoridad competente, notificara al contratista
mediante un acta de observaciones y le fijara ademas un plazo para que ejecute, a su cuota,
las reparaciones necesarias.

No se otorga plazo cuando las observaciones o reparaciones formuladas, tengan su origen en
partidas o trabajos no terminados.

Si el contratista no acepta los términos del informe de observaciones, podra en el plazo de 3
dias habiles desde su notificacion, formular las indicaciones que estime pertinente, por escrito,
a la sefora Alcaldesa o en su defecto, representante, quien conjuntamente con la comision
resolvera en definitiva.

Subsanados los reparos dentro del plazo establecido, la comisién recibira la obra. Si excediere
dicho plazo, estara afecto a una multa que sefiala el punto 19 de las presentes bases, desde la
fecha de término contractual, de lo que se dejara constancia en el acta de recepcion.

Si el contratista no subsana o se negare a subsanar las observaciones que se formulen, la
Municipalidad podra proceder conforme a lo establecido en el punto 20.

En ningun caso el contratista podra excusarse por los trabajos defectuosos, bajo pretexto de
haber sido cursado un estado de Pago con visacién de la |.T.O.

18.1.2. La explotacion de las obras se iniciarad una vez realizada la recepcion provisoria
conforme de la obra.

18.2. Recepcioén Definitiva:

La recepcion definitiva se efectuara en la misma forma y con las mismas solemnidades de la
previsional, un afio después de transcurrida la recepcion provisoria, a peticion del contratista o
en su defecto, a requerimiento del respectivo inspector técnico.

Si en el lapso intermedio ocurriera en la obra cualquier desperfecto derivado de los defectos de
construccion, imputables al contratista, éste debera repararlo a su costa, en el plazo que
establezca la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, se
procedera a hacer efectiva la boleta de garantia.

Aprobada la recepcién definitiva, se devolvera al contratista la garantia correcta ejecucion de las
obras. LA FORMULACION DE LA LIQUIDACION FINAL SERA DE CARGO DE LA UNIDAD
TECNICA.

Tanto la recepcion provisoria como la definitiva, se entenderan perfeccionadas una vez que se
hayan citado los decretos alcaldicios que aprueben las actas respectivas.

19. MANTENCION DE LA SEGURIDAD

El Contratista estara obligado a controlar el transito y procurar la mayor seguridad para los
usuarios del establecimiento debiendo colocar y mantener los letreros y senales de peligro
diurno y nocturno, durante todo el periodo de la faena, controlando estrictamente el acceso a la
faena.



El no cumplimiento de las anteriores disposiciones o la insuficiencia de ellas, autorizara a la
Municipalidad a paralizar la obra hasta el momento en que el Contratista cumpla con todas las
exigencias, situacién que quedara estampada en libro de obra. El no cumplimiento reiterado a
cualquier exigencia, sera sancionada con una multa de 1 UTM diaria a favor de la Municipalidad
y sera descontada del Estado de Pago que corresponda. La empresa sera responsable de
solicitar ante el organismo competente, los permisos que procedan, por motivos de la ejecucion
de estos trabajos.

20. PARALIZACION DE FAENAS

El mandante podra efectuar paralizacion de faenas previa autorizacion de la Alcaldesa y de
mutuo acuerdo con el adjudicatario, renunciando éste a cualquier indemnizacién posterior por
motivo de esta paralizacion.

21. DISPOSICIONES GENERALES

- El Mandante queda facultado para suspender la recepciéon o cancelacion de las obras,
cuando el proponente tuviere pendientes otros trabajos u obligaciones que sean
informados por los Tribunales, Inspeccién del Trabajo o cualquier Servicio Publico.

- El contratista o empresa contratada para la ejecucidén de la respectiva obra debera
gestionar integramente sus estados de pago con la Direccion de Obras Municipales a
través del ITO respectivo.

- El oferente adjudicado debera considerar dentro de sus costos el desarme cuidadoso
de cualquier material que resulte de obras de mejoramiento, ampliacion o reposicion de
algo ya existente; los materiales que se obtengan de este proceso se deberan entregar
en el taller municipal. Ante alguna duda u omision técnica a las presentes bases, el
contratista esta obligado a respetar los principios basicos elementales de la “buena
construccion”, lo cual sera supervisado y definido por el ITO respectivo.

- El oferente podra subcontratar faenas especificas o que requieran de un instalador
especialista siempre y cuando éstas sean autorizadas por libro de obras por el ITO,
quedando registrado la identificacion completa del subcontrato, plazos y faenas
contratadas. En todos los casos, el responsable por la correcta ejecucion de dichas
labores correspondera al contratista adjudicado.





