
I. Municipalidad de Dalcahue

LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN ACCESO
PERIMETRAL Y SISTEMA DE CONTROL Y MANEJO
LIXIVIADOS Y AGUAS LLUVIAS VERTEDERO DALCAHUE” ID
3520-10-LQ25
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS, PLANOS, FORMATOS YDESIGNA COMISION PARA
LA RECEPCION Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

DECRETO ALCALDICIO N° 0914.-

DALCAHUE, 19 de Marzo de 2025.-

VISTOS: La necesidad de llevar a cabo la Licitación Pública

denominada “Construcción Acceso Perimetral y Sistema de Control y Manejo Lixiviados y Aguas

Lluvias Vertedero Dalcahue”, las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y formatos,

la Resolución Exenta N° 12187 de fecha 17/12/2024 que aprueba el proyecto y la transferencia de

recursos a laMunicipalidad de Dalcahue con cargo al ProgramaMejoramiento de Barrios, el Decreto

Alcaldicio N° 2.792 de fecha 02 de diciembre de 2024 que aprueba el presupuesto municipal para el

año 2025, la sentencia de proclamación en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional

de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña

Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del

Honorable ConcejoMunicipal, la Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 quemoderniza la Ley N° 19.886

de Compras Públicas, la Ley Nº 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso

4to., 56 y 66 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- Llámese a Licitación Pública para la contratación de la
“Construcción Acceso Perimetral y Sistema de Control y Manejo Lixiviados y Aguas Lluvias
Vertedero Dalcahue”.

2.- Apruébense las bases administrativas, especificaciones
técnicas, formatos y demás antecedentes adjuntos de la presente Licitación.

3.- Los fondos destinados para la presente licitación
corresponden a la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

4.- Desígnese como comisión receptora y evaluadora de las
ofertas a los siguientes funcionarios: Directora de Obras, Secretaria Municipal y Jefe de Secplan, o
sus subrogantes legales.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, Y PUBLÍQUESE EN
EL PORTAL www.mercadopublico.cl

SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE

ALCALDESA DE LA COMUNA
DALCAHUE

Acceder al documento en línea
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LICITACIÓN PÚBLICA 

BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 
 
 
 

 

 
PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN ACCESO PERIMETRAL Y SISTEMA DE CONTROL 

Y MANEJO LIXIVIADOS Y AGUAS LLUVIAS VERTEDERO 

DALCAHUE” 

FINANCIAMIENTO SUBDERE 

UNIDAD TÉCNICA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE 

FECHA ENERO 2025 



1. GENERALIDADES 
 

Estas Bases Administrativas de Propuestas, complementa todos aquellos aspectos 
específicos y formarán parte integrante de los contratos pertinentes que para cada licitación 
confeccione el municipio. 
Estas Bases formarán parte de la propuesta, en conjunto con las especificaciones técnicas, 
las respectivas aclaraciones, consultas y respuestas. 

Mandante: Ilustre Municipalidad de Dalcahue 

Unidad Técnica: Ilustre Municipalidad de Dalcahue 

Financiamiento: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 

Identificación de la Obra: “CONSTRUCCIÓN ACCESO PERIMETRAL Y SISTEMA DE 

CONTROL Y MANEJO LIXIVIADOS Y AGUAS LLUVIAS 

VERTEDERO DALCAHUE” 

 
2. DEFINICIONES 

Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones que regulan los procesos de licitación, 
contratación y ejecución de proyectos. 

 
Contratista: Persona natural o jurídica que en virtud de un contrato contrae la obligación 
de ejecutar una determinada obra. 

Mandante: Entidad titular de los fondos, encargada de la gestión financiera del contrato. 
 

Unidad Técnica o Mandatario: Entidad que supervisa técnicamente el desarrollo de una 
obra en sus diversas etapas, encargada de la gestión financiera y técnica del contrato. 

 
Contrato a Suma Alzada: Oferta a precio fijo, en que las cantidades de obras se entienden 
inamovibles. 

Inspector Técnico de Obras (I.T.O.): Pertenece a la municipalidad de Dalcahue y es 
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista. 

3. CONDICIONES DE LICITACIÓN. 
 

3.1. Llamado a Licitación. 
Será ordenada por la Unidad Técnica. La propuesta se hará a través del portal 
www.mercadopúblico.cl. 

 
3.2. Participantes. 
Podrán participar en ésta licitación, las personas naturales o jurídicas, que tenga (n) 
domicilio o representación en Chile y que cumplan con los requisitos de éstas bases y que 
se encuentren inscritos al momento del contrato en los registros de Mercado Público. 



Se encuentran inhabilitados de participar los funcionarios del municipio en cualquier calidad 
y las empresas en que estos participen mediante contrato o sociedad. También serán 
causales de inhabilidad aquellas contempladas en el estatuto administrativo (Ley Nº 18.834 
y Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Públicas). 

 
 
 

3.3. Tipo de Contrato. 
Será a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos 
chilenos. La oferta será a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden 
inamovibles. 

 
El pago de las partidas se realizan sobre la base de las cantidades de obras estimadas para 
la correcta ejecución del contrato al momento de su celebración, aun cuando la cubicación 
final de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista las diferencias que 
pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificación, sin 
que sea posible que durante su ejecución se pacten ulteriores aumentos o disminuciones 
de partidas, a menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de 
un cambio de proyecto que no pudo tener el contratista al momento de presentar su 
oferta. 

3.4. Anticipo. 

No consideran anticipos. 

3.5. Visita a Terreno. 
La visita a terreno será obligatoria, y deberá asistir el representante legal y/o un 
representante autorizado a través de un PODER SIMPLE. El contratista deberá considerar 
en su oferta todos los posibles imprevistos relacionados con la obra. La visita se realizará 
el día y hora establecidos en el portal www.mercadopúblico.cl. 

 
La asistencia será registrada en un acta preparada para tal efecto, la cual deberá ser 
firmada por todos los asistentes. La no asistencia de la empresa proponente o su 
representante constituirá incumplimiento de bases. 

 
3.5.1. Documentos requeridos para presentarse a la visita a terreno. 
Previo a la firma del acta de asistencia, se requerirá presentar los siguientes documentos: 

 

• Copia Simple Cédula de Identidad representante legal de la empresa (Persona 
Natural). 

• Copia Simple Rut de la Empresa SII (Persona Jurídica). 

• Poder Simple en donde el representante legal de la empresa autoriza a un 
representante a asistir a la visita de terreno. (En caso de que el representante legal 
no pueda asistir a la visita a terreno). 

• Copia Simple Cédula de Identidad asistente en representación de la empresa. 
 

3.6. Consultas y Aclaraciones 
Las consultas deberán hacerse solo a través del portal www.mercadopúblico.cl en los 
plazos y horarios ahí establecidos. No se responderán consultas que se reciban fuera del 
plazo estipulado y las respuestas a las consultas formuladas serán sólo a través del portal 
www.mercadopúblico.cl. 



Será responsabilidad del oferente, cerciorarse oportunamente de la correcta recepción de 
las respuestas a las consultas, ya que serán parte integrante de las Bases Administrativas 
y las complementan. No se aceptará alegación alguna, que diga relación con el 
desconocimiento de una o más de las aclaraciones y respuestas a las consultas. 

 
4. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las propuestas se presentarán sólo a través del portal www.mercadopublico.cl., en 
tres carpetas comprimidas en formato RAR y denominadas: Antecedentes 
Administrativos, Antecedentes Técnicos y Antecedentes Económicos. 

 
4.1 Antecedentes Administrativos: Dentro de esta carpeta comprimida se deberá incluir 

la siguiente documentación escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada 
archivo como: 

- Formulario Tipo de Identificación del Oferente (Según Anexo 1). Tratándose de 
personas jurídicas se deberá adjuntar los documentos pertinentes que acrediten 
Representación Legal. (Certificado de vigencia de la persona jurídica y de su 
representante legal emitido por el correspondiente conservador de comercio, con una 
vigencia no mayor a 30 días, a la fecha de su presentación). 

- Capacidad Económica: La capacidad económica a evaluar corresponderá al Certificado 
Bancario indicando el saldo contable actualizado (no superior a 30 días de la fecha de 
la licitación), en cuenta corriente del oferente. 
La capacidad mínima a evaluar debe ser mayor o igual a un 10% del presupuesto oficial. 
Si la capacidad es inferior a dicho monto, el oferente quedara fuera de bases. 
La capacidad máxima a evaluar será igual a un 20% del valor del presupuesto oficial. 
Si la capacidad es superior a dicho monto, se le evaluara con el puntaje máximo de 
igual forma. 

- Formato Tipo de Declaración Jurada que declara haber estudiado todos los 
antecedentes de la licitación y haber visitado el terreno (Anexo 2). 

- Fotocopia por ambos lados de la cedula de identidad del oferente y/o su representante 
legal. 

- Certificado de no haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidación de 
contrato con cargo” en los últimos 5 años en un contrato anterior que haya sido suscrito 
con la Municipalidad de Dalcahue, el que será expedido por la Dirección de Obras. En 
caso de que el oferente no tuviese contratos anteriormente desarrollados con la I. 
Municipalidad de Dalcahue se deberá solicitar un certificado a Dirección de Obras que 
lo indique. Este requisito se exigirá igualmente respecto de aquellas empresas o R.U.T. 
de personas jurídicas que sean parte de una Unión Temporal de Proveedores, en tal 
caso se solicitará certificado para las empresas que la formen parte. 

 
4.2 Antecedentes Técnicos: Dentro de esta carpeta comprimida se deberá incluir la 

siguiente documentación escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada 
archivo como: 

 

- Nómina del Personal Técnico y Administrativo que se hará cargo de la obra. Deberá 
dar cumplimiento a profesionales indicados a continuación, caso contrario, el oferente 
quedará inmediatamente fuera de bases. 
 

- Profesional Residente Permanente: un Ingeniero Constructor y/o Ingeniero Civil con al menos 5 
años de experiencia 

- Profesional de la construcción esporádico (Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor y/o Topógrafo) 
con al menos 3 años experiencia en topografía para el control en obra (Será obligatoria su 
presencia al momento del replanteo y cuando la ITO lo solicite para verificación de elementos, 
cotas,etc) 

- Profesional Prevencionista de riesgo con al menos 3 años experiencia esporádico (Será 
obligatoria su permanencia en aquellas partidas que presenten mayor riesgo de incendio o 



ignición o cuando la ITO lo solicite. Ejemplo excavaciones que se tengan que realizar en residuos 
con una profundidad superior a un metro) Deberá presentar informes y plan de riesgo de acuerdo 
a lo indicado en EETT 

 

- Antecedentes de Experiencia según lo solicitado en Bases. Solamente se contabilizarán 
los certificados de recepción municipal en obras públicas y/o privadas o certificados 
emitidos por los Municipios u otro ente público, ejecutadas por el oferente.  

4.3 Antecedentes Económicos: Dentro de esta carpeta comprimida se deberá incluir la 
siguiente documentación escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada 
archivo como: 

- Formato Oficial de Oferta Económica (Según Anexo 3), indicando monto total, y plazo 
de ejecución. El formulario Oferta Económica será el único válido para la presentación 
de la propuesta, no sirviendo ningún otro aunque sea legalizado. Los formularios 
referidos deberán entregarse completos y debidamente firmados por el oferente. 

 

- Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas. El análisis debe ser detallado y 
separado, es decir, indicando sub totales de materiales, mano de obra, maquinaría, etc. 

 

- Presupuesto Detallado en pesos chilenos en el cual se incluirán todas las partidas e 
ítems solicitados por el Mandante, indicando unidad de medida, cantidades, utilidades, 
total neto, IVA y total IVA incluido. El presupuesto (itemizado) no podrá ser modificado 
por el oferente. En el caso que éste considere la necesidad de incorporar nuevas 
partidas necesarias para la correcta ejecución de las obras, estas deberán ser 
incorporadas como ítem otros (incluido su desglose) y en el orden secuencial que 
corresponda. Del mismo modo, se deberá indicar expresamente si algún ítem está 
incluido en otra partida del presupuesto, estipulando frente a ella textualmente lo 
siguiente: “incluido en ítem...” 

 
5. APERTURA DE LAS PROPUESTAS. 

5.1 Comisión de Apertura. 
Será designada por Decreto Alcaldicio. 

5.2 Apertura de las Ofertas. 
La apertura se realizará vía electrónica en el día y hora estipulada en el portal 

www.mercadopúblico.cl: 
 

- La comisión verificará en primer lugar, la información contenida en el archivo 
denominado ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, verificando la inclusión de cada 
uno de los antecedentes exigidos. En este mismo acto se dejará constancia del 
incumplimiento de los documentos requeridos en los Antecedentes Administrativos. 

 

- Posteriormente se procederá a verificar la información contenida en el archivo 
denominado ANTECEDENTES TECNICOS de los oferentes que hayan cumplido con la 
instancia anterior. En este mismo acto se dejará constancia del incumplimiento de los 
documentos requeridos en los Antecedentes Técnicos. 

 

- La comisión podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, en 
un plazo máximo de 24 horas corridas a partir de la notificación, siempre y cuando las 
rectificaciones de aquellos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes una 
situación de privilegio respecto de los demás competidores y se informe de dicha 







 
- CRITERIO DE DESEMPATE: En caso de producirse igualdad en el puntaje final 

prevalecerá el mayor puntaje obtenido en el criterio “Experiencia Acreditada”; de 
mantenerse la igualdad prevalecerá el mayor puntaje obtenido en el criterio 
“Capacidad Económica”, de mantenerse la igualdad prevalecerá el mayor puntaje 
obtenido en el criterio “Precio”; de mantenerse la igualdad prevalecerá el mayor 
puntaje obtenido en el criterio “Cumplimiento de Requisitos” finalmente, de 
mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero 
su oferta en el portal www.mercadopúblico.cl., considerándose para ello la hora en 
que se efectúe. 

 
5.4 Causales de Rechazos de las Ofertas: 

 

- Si no presentase, presentase de manera incompleta o sin firma alguno de los 
siguientes documentos solicitados: Formulario Tipo de Identificación del 
Oferente y certificado de vigencia de la persona jurídica (si corresponde), 
Declaración jurada que declara haber estudiado todos los antecedentes de la 
licitación y haber visitado el terreno, Formato Oficial de Oferta Económica y 
Presupuesto detallado (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3). 

- Si no responde el foro inverso con los documentos solicitados o si los presentase 
incompletos o sin firma. 

- Que no asistan a la visita a terreno (verificador acta firmada). 

- Haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidación de contrato con 
cargo” en los últimos 5 años en un contrato anterior que haya sido suscrito con la 
Municipalidad de Dalcahue 

- Si presentase errores en presupuesto detallado 

5.5 Definición de Discrepancias: 
Si durante el proceso de adjudicación, contratación, ejecución, recepción o liquidación del 
contrato, se verificasen discrepancias entre los antecedentes que forman parte del contrato, 
éstas serán resueltas por el ITO e ingeniero proyectista. 

 
6 EL PROYECTO 

Debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, planos, respuestas a las consultas y 
aclaraciones. Si el Inspector Técnico de la Obras lo requiere, podrá solicitar los ensayos de



laboratorio correspondientes, tanto de suelos como de hormigones si correspondiese, los que 
serán de cargo del contratista. 
 

El contratista deberá tener a cargo de la obra un profesional ingeniero Constructor y/o 
ingeniero Civil con al menos 5 años de experiencia en proyecto públicos, entregándose la 
identificación completa de éste y fotocopia del título profesional, lo cual se deberá 
presentar una vez adjudicado. Dicha identificación deberá consignarse en el acta de 
entrega de terreno. En el caso de haber cambio de profesional, el contratista deberá 
informar oportunamente por escrito al ITO quien deberá autorizarlo por libro de obra. La 
presencia del profesional en obra deberá ser permanente durante toda la ejecución del 
proyecto. 

El contratista deberá presupuestar todas las partidas indicadas en las Especificaciones 
Técnicas y planos en general, manteniendo el orden correlativo de éstas. El proyecto 
ejecutado deberá corresponder al diseño de ingeniería validado por los profesionales 
que correspondan, para lo cual el contratista podrá y/o deberá realizar todos los 
estudios previos necesarios, los cuales permitirán modificaciones de escuadrías o 
cuantificación (Mecánicas de suelo, calicatas, etc.). En todos los casos no se permitirán 
modificaciones de forma del proyecto. En el caso de existir diferencias entre lo 
proyectado y lo ejecutado la Unidad Técnica deberá solicitar autorización al Mandante para 
la realización de dichas modificaciones y en el caso que corresponda solicitar la 
reevaluación del proyecto. 

 
6.1. Permisos Municipales y Otros: 

Será de cargo Municipal la tramitación de permiso de edificación, autorización de obras preliminares 
según corresponde.  

 
Serán de cargo del CONTRATISTA la tramitación y cancelación de los permisos 
correspondientes a derechos S.E.C., autoridad sanitaria, si corresponde 

 
6.2. Presupuesto Oficial: 
El presupuesto oficial será el establecido a través del portal www.mercadopúblico.cl. 

6.3 Plazo para la Ejecución de las Obras: 
El plazo de ejecución de las obras será de 6 meses corridos, contados desde de la 
fecha del acta de entrega de terreno. 

Solo se otorgará aumento de plazo en situaciones no atribuibles al contratista y 
debidamente justificadas por la inspección técnica. 

 
7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

- La comisión evaluadora de las ofertas, revisará y evaluará las ofertas e informará por 
escrito a la Sra. Alcaldesa sobre la proposición de adjudicación en un plazo máximo 
de 10 días hábiles desde la fecha de apertura. 

- Los Proponentes cuyas propuestas no fuesen aceptadas, no tendrán por las 
circunstancias anotadas, derecho a pretender indemnizaciones. 

  



8. CONTRATO 

- La modalidad del contrato corresponderá al sistema de suma alzada, sin reajustes ni 
intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos. 

- El contrato deberá ser suscrito a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes a 
la fecha que el oferente acepte la orden de compra en el portal, plazo que no podrá 
ser superior a 10 días. El contrato deberá ser firmado en cinco ejemplares, siendo una 
copia para el Mandante. Además, deberá presentar una copia con todas las 
especificaciones técnicas firmadas en todas sus hojas. 

- El contrato se deberá firmar ante Notario, siendo de cargo del contratista todos los 
gastos que ello irrogue. 

- Al momento de suscripción del contrato de ejecución de obras, el contratista deberá 
entregar a la Unidad Técnica la boleta bancaria de garantía por fiel cumplimiento de 
contrato, Carta Gantt y Programación Financiera ofertada, la que se ratificará o 
modificará por el contratista. Ésta deberá ser validada por el ITO. 

- Si por causa imputable al Proponente favorecido, el Contrato no se firmare en el plazo 
estipulado, caso en el que la Unidad Técnica deberá informar oportunamente al 
Mandante para adjudicar al segundo oferente que haya obtenido mayor puntaje en su 
evaluación o bien declarar desierta la licitación. 

- Documentos que integrarán el contrato: 

En general, las licitaciones y contratos se ceñirán a la legislación chilena. 
 

El contrato estará constituido por los documentos que se detallan a continuación: 
a) Serie de preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere. 
b) Las presentes bases administrativas, incluyendo sus anexos. 
c) Decreto o resolución que adjudica el contrato. 
d) Planos de detalle del proyecto. 
e) Planos generales del proyecto. 
f) Especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto. 
g) Propuesta técnica y económica de la empresa contratista, incluyendo las aclaraciones 

solicitadas oficialmente por la Unidad Técnica. 
 

Estipulaciones que debe contener el contrato: 
a) Identificación de las partes 
b) Identificación del proyecto 
c) Reglamentación aplicable. 
d) Valor del contrato. 
e) Valor boleta de garantía 
f) Plazo de ejecución. 

g) Dejar estipulado, según convenio mandato, una cláusula donde se estipule que en el 
evento de celebrarse un factoring el contratista deberá notificar al mandante dentro de 
las 48 horas siguientes de su celebración. 

 
9. ENTREGA DEL TERRENO 
El contratista dará inmediatamente inicio a las obras contratadas al levantarse el Acta de 
Entrega de Terreno, proceso que no podrá ser superior a 10 días hábiles a contar de la 
fecha de firma del contrato. 

 
La información mínima que deberá contener el acta es: 

- La identificación de las obras 

- El contratista 



- La fecha en que se inician la obras 

- El plazo contractual 

- Fecha del vencimiento del plazo contractual 

- Nombre del profesional a cargo de las obras, por parte del contratista 

- Nombre del Inspector Técnico que designa la Unidad Técnica. 

- Junto a la firma del Acta se deberá dejar estipulado en el Libro de Obras, el plazo para 
la instalación del Letrero de la Obra y abrir el Libro de Visitas. 

 
10. GARANTÍAS DEL CONTRATO. 
10.1. Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato 
El contratista cuyo contrato se acepta, deberá presentar como Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato de la Obra, una boleta bancaria o vale vista por un monto 
equivalente al 5% del valor del contrato, y cuya vigencia será el plazo de éste aumentado 
en 90 días. La garantía deberá ser tomada a la orden de Ilustre Municipalidad de Dalcahue. 
La garantía será devuelta al contratista previa solicitud y presentación de la boleta que 
garantice la correcta ejecución de las obras. 
La glosa de la boleta deberá decir: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato 
de la “Construcción Acceso Perimetral Y Sistema De Control Y Manejo Lixiviados Y 
Aguas Lluvias Vertedero Dalcahue”. Será responsabilidad del contratista renovar la 
garantía si el contrato se extiende más allá del plazo de su vigencia en caso de ampliaciones 
de plazo. Si no la renovase antes de 30 días de su vencimiento, luego de haber aplicado 
las multas respectivas, se podrá hacer efectiva la boleta. El contratista deberá mantener 
vigente durante todo el contrato la garantía, siendo de cargo los gastos que ello irrogue. 

10.2. Garantía por Correcta ejecución de las obras. 
Para garantizar la correcta ejecución de las obras, el contratista deberá presentar una boleta 
bancaria o vale vista a nombre de Ilustre Municipalidad de Dalcahue equivalente al 5% del 
valor del contrato una vez que éstas se encuentren totalmente ejecutadas y como requisito 
previo a la cancelación total de las obras. 

 
La glosa de la boleta deberá decir: Para garantizar la correcta ejecución de las obras 
del Contrato “Construcción Acceso Perimetral Y Sistema De Control Y Manejo 
Lixiviados Y Aguas Lluvias Vertedero Dalcahue”. 

 
La boleta de garantía o vale vista tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde 
la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este 
plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las 
obras, la garantía será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de 
responsabilidad del contratista por 5 años a que se refiere el código civil artículo 2003 inciso 
3. 

Si durante el plazo de la garantía el contratista no subsanare, los defectos de construcción 
que presente la obra y que le son imputables, la Unidad Técnica podrá llevar a cabo la 
ejecución de los trabajos con cargo a dicha a dicha boleta de garantía o vale vista. 

 
11. AMPLIACIÓN DE PLAZO. 

La obra debe ceñirse al plazo establecido para su ejecución. Éste se podrá modificar sólo 
por causales no atribuibles al contratista y debidamente justificadas por la Inspección 
Técnica. Cualquier solicitud de ampliación de plazo deberá ser informada oportunamente, 
adjuntando los antecedentes correspondientes para su análisis, al Mandante. 



En caso de existir un aumento de plazo el contratista y/o empresa contratada deberá 
ampliar la vigencia de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por igual 
extensión que el aumento concedido por el mandante. 

 
11.1. Causales que justifican un aumento de plazo: 

- Situación climática de emergencia (catástrofe o fuerza mayor) debidamente acreditada. 

- Modificación del proyecto, lo cual deberá ser autorizado por el Mandante. 

- OBRAS EXTRAORDINARIAS (de presentarse deberán ceñirse a lo establecido en el 
punto 14 de las presentes bases). 

- Problemas administrativos ajenos al contratista, debidamente acreditado por la Unidad 
Técnica. 

 
La prórroga podrá otorgarse en los casos contemplados, pero no podrá otorgarse ante una 
petición formulada después de transcurrido el plazo del contrato. 

11.2. Instancias que se deben cumplir: 

- Información presentada por el contratista, ingresado oficialmente a la Unidad Técnica 
dentro del plazo contractual. 

- Emisión de un informe favorable por parte de la inspección técnica correspondiente. 

- Información con todos los antecedentes de respaldo enviada al Mandante. 

- Solicitud de autorización enviada al Mandante. 

- Modificación del contrato. 

- Extensión del plazo de la boleta de garantía. 

12. MODIFICACIONES DE CONTRATO 
En el eventual caso de presentarse la necesidad de obras extraordinarias u aumento de 
obras no contempladas en planos ni especificaciones técnicas del proyecto deberán ser 
consultados al ITO y autorizada por decreto alcaldicio previo informe de la situación suscrita 
por el ITO. En el caso que se produzca una modificación del proyecto contratado 
originalmente, esta se ejecutará, toda vez que se encuentre aprobada por decreto alcaldicio. 

Cabe señalar que las modificaciones presentadas por el contratista al mandante, deberán 
ser aprobadas por el servicio que corresponda, de modo tal, que en cualquier caso, obtenga 
la respectiva recepción final del servicio competente. La demora en la tramitación para 
aceptar esta clase de variantes o modificaciones no dará lugar a un aumento de plazo de 
ejecución de los trabajos, salvo casos plenamente justificados, en opinión del Mandante, 
previo informe favorable del ITO. 

 
En el caso de ajustar el valor real pro forma, deberá modificarse el contrato. 
12.1. Solicitud de Modificación de Contrato: 

- Solicitud presentada por el contratista al ITO. 

- Informe favorable del ITO al alcalde. 

- Presupuesto y análisis de precios unitarios. 

12.2. Formalización de la solicitud de Modificación: 
Una vez otorgada la conformidad por parte del Mandante de la Modificación de Contrato, la 
Unidad Técnica deberá formalizar tal situación, suscribiendo la modificación de contrato 
respectiva. 



13. INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS 
La Unidad Técnica designará un Inspector Técnico de Obras (I.T.O.), el que será 
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista, en los 
plazos previstos de acuerdo a la programación entregada por el contratista. Para realizar 
en forma óptima su función, podrá ser acompañado por un profesional contratado como 
Asesor del ITO. 

El Inspector Técnico de la Obra deberá: 

- Velar por la correcta ejecución del proyecto ciñéndose estrictamente a las Bases 
Administrativas Generales y demás antecedentes de licitación. 

- Estipular en el Libro de Obra, los hechos más relevantes durante el período de ejecución 
de la obra, en especial del cumplimiento de las Bases. 

- Visar los estados de pago respectivos e informar al Mandante, a través de la Unidad 
Técnica, cualquier modificación que surja durante la ejecución. 

- Exigir el retiro de algún subcontratista o empleado por insubordinación u otros motivos 
que atenten contra la correcta ejecución del proyecto. 

- Ordenar el retiro fuera de la zona de faena, de materiales rechazados por mala calidad. 

- Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad. 

- Controlar el cumplimiento de las normas laborales. 

- Controlar el correcto cumplimiento de la programación de obras del proyecto. 

Cabe señalar que cualquier servicio cuya participación sea necesaria para la correcta 
ejecución del proyecto, podrán realizar visitas inspectivas cuando así lo estimen 
conveniente, para lo cual tales representantes deberán contar con la más amplia 
colaboración por parte del contratista y la Unidad Técnica. 

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

Será obligación del contratista: 

a) El contratista estará obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos 
anexos, por lo cual toda obra que presente fallas o vicios constructivos deberá ser demolida, 
reparada o reconstruida por su cuenta y cargo. 

 
b) El contratista será el único responsable de la obra frente al mandante y a terceros. 
 
c) El contratista deberá dar cumplimiento con las medidas de seguridad y normas laborales. 

d) El contratista deberá mantener a cargo de la obra, a un profesional residente permanente, 
el que podrá ser Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil en obras Civiles. 

e) El contratista deberá mantener a un profesional de la construcción (Ingeniero Civil, 
Ingeniero Constructor y/o Topógrafo) con al menos 3 años experiencia en topografía para 
el control en obra, de carácter eventual pero siempre presente en caso que la ITO lo solicite. 

 
f) El contratista deberá mantener a un profesional prevensionista de riesgo con al menos 3 

años experiencia esporádico (Será obligatoria su permanencia en aquellas partidas que 
presenten riesgo de incendio o ignición o cuando la ITO lo solicite)  

 

g) El contratista deberá mantener permanentemente en obra un libro foliado, en duplicado, 
que denominará “Libro de Obra”, documento oficial donde deberá quedar constancia de las 
observaciones respecto de la misma, provenientes de la inspección técnica de obras, 
proyectistas, inspectores de servicios y del contratista. Todas sus hojas deberán estar 
firmadas por la inspección técnica de obras y por el contratista, a fin de dejar constancia 



que se ha tomado conocimiento de las observaciones. Este libro debe permanecer en obra 

 

h) Será de responsabilidad del contratista obtener oportunamente en los respectivos 
servicios (SERVIU, empresas sanitarias y de electricidad respectivas, etc.), la inspección, 
recepción y certificados necesarios para solicitar al mandante la recepción provisoria de la 
obra. Asimismo, todos los gastos que irrogue este proceso de inspección y recepción será 
de cargo del contratista. 

 
i) Todos los materiales, herramientas y maquinarias serán proporcionados por el 
contratista, a menos que expresamente se establezca en las Bases Administrativas 
Especiales el suministro por el mandante de alguno de ellos. En caso de que el contratista, 
a solicitud de la inspección técnica de obras, deba adquirir el material no aportado en forma 
oportuna por el mandante, esta adquisición será cancelada por éste, previo acuerdo entre 
ambas partes. 

15. FORMAS DE PAGO 
 

15.1. Estados de Pago: 

La obra se cancelará en pesos chilenos mediante estados de pago mensuales, debiéndose 
restar los valores que corresponda por concepto de retenciones, por atraso y multas, si las 
hubiere. Será requisito para cursar un estado de pago, que el contratista entregue 
previamente al ITO, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los 
trabajadores ocupados en la obra. Cada estado de pago con su correspondiente estado de 
avance se deberá poner a disposición del I.T.O. para su revisión y aprobación a más tardar 
el 25 de cada mes. 

 
El estado de pago solicitado deberá adjuntar: 
 

• Oficio conductor indicando que el Estado de Pago se encuentra revisado y aprobado 
por el ITO. 

• Estado de pago firmado por el contratista, firmado por el ITO. 

• Carátula de estado de pago Firmada por Contratista, ITO y Director de Obras 
Municipales. 

• Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue. Se deberá adjuntar la cuarta 
copia ejecutiva cedible de la factura, caso contrario se deberá enviar una notificación 
de factoring al Sr. Intendente. 

• Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Vigente, el cual 
deberá indicar la obra contratada. 

• Si la especificación técnica lo requiere, se deberá adjuntar certificados de los ensayes 
de materiales correspondientes. 

• Informes Prevensionista Riesgo de acuerdo con lo requerido por ET, según 
corresponda. 

• Informes de controles Topográficos de acuerdo con lo requerido por ET, según 
corresponda. 

• Trazabilidad de los materiales de acuerdo con lo requerido por ET, según corresponda. 
 
Las partidas cuya unidad de medida sea global, no podrán pagarse en forma 
fraccionada, y sólo se cancelarán una vez que estén ejecutadas en un 100%. 

 
15.2 Acción del contratista ante riesgo de incumplimiento de plazo: 
En caso de que la ITO compruebe que por motivos no atribuibles a la Unidad Técnica, los 
porcentajes de avance de los trabajos a una fecha determinada, señalen el riesgo de 
incumplimiento de los plazos contractuales, el Contratista quedará obligado a alterar sus 
programas o métodos de trabajo, movilizando mayores recursos humanos o materiales, 
introducir regímenes de trabajo extraordinarios y/o adoptar cualquiera medida necesaria 



tendiente a recuperar dichos atrasos. El mandante a través de la ITO tendrá el derecho a 
exigir al contratista lo señalado si las necesidades lo justifican. 
 

 
16. MULTAS 

El monto de las multas a aplicar será de 1/1000 (uno por mil) del valor neto del contrato, 
incluidos todas las modificaciones del contrato. La multa será diaria y procederá aplicarlas 
en las siguientes circunstancias: 

 

- Por no dar inicio a las obras en el plazo establecido, se aplicará la multa diaria por cada 
día de retraso en el inicio, pasados 15 días se procederá a dar término anticipado al 
contrato y se podrá hacer efectiva la boleta de garantía. 

- Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual, se cobrará la multa 
por cada día de atraso, con un tope de 15 días corridos, luego del cual se liquidará con 
cargo y se hará efectiva la garantía correspondiente. 

- Los días afectos a multa se calculan desde la fecha de vencimiento del plazo contractual 
hasta la data en que la comisión receptora da curso a la correspondiente Recepción 
Provisoria, sin observaciones. SIEMPRE Y CUANDO ELLO OCURRA DENTRO DEL 
PLAZO DE LOS 15 DIAS. 

- Ausencia del profesional a cargo de los trabajos, en representación del contratista. 

- Falta de equipos de seguridad para los trabajadores. 

- Falta del libro de obras o libro de visitas. 

- Por la no entrega de la renovación de boleta de garantía en el caso que corresponda. 

- No cumplir con la presencia de prevencionista de riesgos que dictamine las normas de 
seguridad a seguir dentro del desarrollo de las obras si procediera. 

- Atraso o incumplimiento en la entrega de ensayos de materiales que impongan las E.T. 
o que fundadamente solicite adicionalmente el I.T.O. 

- En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, se fijará un plazo al 
Contratista, a contar de la fecha de recepción provisoria con observaciones, para 
subsanarlas; plazo que no podrá ser superior a un 15% del plazo contractual. Vencido 
este plazo, si éste no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica, 
estará afecto a la multa diaria contados desde la fecha de término dada para subsanar 
las observaciones y por un plazo no superior al 15% del plazo contractual 

- Vencido el plazo se procederá a dar término anticipado del contrato y hacer efectiva la 
boleta de garantía correspondiente. 

- Por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas 
expresamente en el Libro de Obras por el ITO, procederá la aplicación de una multa 
como sanción, si la ITO por escrito instruye al representante del contratista en terreno, 
de las observaciones y el plazo fijado para subsanarlas. 

- Por el incumplimiento de la programación financiera y/o carta gantt, se aplicará una 
multa correspondiente en cada estado de pago del mes en el que se produjo tal 
incumplimiento. 

 
17. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 
Se procederá a dar término anticipado administrativamente al contrato en los siguientes 
casos: 

 
17.1. Liquidación con cargo: 
Procederá la liquidación con cargo en los siguientes casos: 

- Si el contratista por causa que le fuere imputable no iniciare las obras dentro del plazo 
máximo de 15 días corridos, luego de haber sido cobradas las multas diarias 
respectivas contados desde la fecha de entrega del terreno. 

- Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por 
delito que merezca pena aflictiva. 



- El contratista es declarado en quiebra. 

- El contratista paraliza las obras por más de 10 días hábiles seguidos, sin justificación 
alguna. LO CUAL DEBERA QUEDAR REFLEJADO EN LIBRO DE OBRAS POR EL 
ITO. 

- Incumplimiento de lo estipulado en el contrato y sus anexos. 

- Si por error en la ejecución de los trabajos la obra quedará con defectos graves que no 
pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligan a modificaciones 
sustanciales del proyecto. 

- Si se detectan observaciones en la ejecución de obras, en el proceso de recepción 
provisoria de las mismas y estas no son subsanadas en el plazo otorgado para tal 
efecto. 

- Mantener vigentes las boletas de garantía o pólizas correspondientes. 

Para proceder a realizar la liquidación con cargo, se deberá constituir una comisión, 
nombrada por decreto alcaldicio, para recepcionar las obras tal como están lo que debe 
quedar reflejado en dicho informe, en este se deberá señalar obras ejecutadas y obras 
faltante, retenciones, multas, garantías vigentes entre otros. 

17.2. Término de común acuerdo o Resciliacion de Contrato: 
Cuando la Unidad Técnica en común acuerdo con el contratista, resuelve liquidar 
anticipadamente el contrato, previa consulta al Mandante y autorización de éste. Para tal 
efecto el interesado deberá solicitarlo por escrito a la contraparte. Se rescilia el contrato sin 
indemnización para las partes, reembolsando al contratista las inversiones efectuadas en 
obra y devolviéndose las boletas de bancarias de garantía pertinentes. 

 
18. RECEPCION DE LAS OBRAS 

18.1. Recepción Provisoria: 
Una vez terminados los trabajos y dentro del plazo vigente del contrato, el contratista 
solicitará por escrito la recepción de la obra al inspector fiscal, con antelación de al menos 
10 días corridos del plazo contractual del contrato, quien deberá verificar dicho término y el 
fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida certificación 
de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique en el 
mismo. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo a la Unidad Técnica, indicando la fecha 
en que el contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de término de los 
trabajos, aquella en que EL ITO INFORMA QUE LAS OBRAS ESTAN EJECUTADAS EN 
SU TOTALIDAD PARA LUEGO SOLICITAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE 
RECEPCION. 

 
Se procederá a nombrar una comisión de recepción, por decreto, la cual se constituirá en 
un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la fecha de nombramiento de la misma. 

 
A la recepción podrán asistir, además de la comisión, el inspector técnico de obras, el 
contratista o su representante, los que deberán ser previamente citados. Cabe señalar que 
la presencia de ellos no es requisito para recepcionar las obras. 
Previo a la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá entregar al I.T.O. los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de la inspección del Trabajo correspondiente, que se acredite que no tiene 
pagos pendientes por tratos o salarios insolutos; que no tiene reclamos de trabajadores; 



que no tiene deudas pendientes por multas, deuda previsional y otras relacionadas con 
las leyes laborales vigentes. Se recomienda la presentación de finiquitos de trabajo. 

b) Certificado del Instituto de Normalización Previsional y/o Administradora de Fondos de 
Pensiones que acredite que sus trabajadores están con sus imposiciones y fondos de 
cesantía al día y sin reclamo. 

c) Certificado de consumo de agua potable y electricidad de los servicios respectivos que 
acrediten que la obra no tiene saldo deudor. 

d) Los componentes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentran 
en la obra, incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios. 

e) Certificado otorgado por el organismo pertinente en que conste las obras de 
pavimentación, si corresponde, están terminadas y hayan sido ejecutadas e 
inspeccionadas conforme a los planos, especificaciones técnicas y reglamentos 
vigentes. 

f) Certificado ESSAL S.A. de recepción de arranque de agua potable. Adjuntar copias de 
los proyectos aprobados con sus respectivas especificaciones técnicas, si corresponde. 

g) Certificado del SEC en el que conste la correcta inscripción de la instalación de los 
servicios domiciliarios de electricidad y gas, más la copia de los proyectos visados, si 
corresponde. 

h) Una carpeta con los planos de construcción, actualizados con todas las modificaciones, 
aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los 
trabajos. 

i) Manuales de usos de intervenciones (calefacción, eléctrico, agua potable, ascensor, 
otros). 

18.1.1. En el caso de observaciones: 
Si de la inspección técnica que haga la comisión receptora de las obras resulta que los 
trabajos no están ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas o 
existen fallas técnicas o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la 
comisión deberá elevar un informe detallado de las observaciones a la autoridad 
competente, notificará al contratista mediante un acta de observaciones y le fijará además 
un plazo para que ejecute, a su cuota, las reparaciones necesarias. 

 
No se otorga plazo cuando las observaciones o reparaciones formuladas, tengan su origen 
en partidas o trabajos no terminados. 
Si el contratista no acepta los términos del informe de observaciones, podrá en el plazo de 
3 días hábiles desde su notificación, formular las indicaciones que estime pertinente, por 
escrito, a la señora Alcaldesa o en su defecto, representante, quien conjuntamente con la 
comisión resolverá en definitiva. 

Subsanados los reparos dentro del plazo establecido, la comisión recibirá la obra. Si 
excediere dicho plazo, estará afecto a una multa que señala el punto 19 de las presentes 
bases, desde la fecha de término contractual, de lo que se dejará constancia en el acta de 
recepción. 

Si el contratista no subsana o se negare a subsanar las observaciones que se formulen, la 
Municipalidad podrá proceder conforme a lo establecido en el punto 20. 

 
En ningún caso el contratista podrá excusarse por los trabajos defectuosos, bajo pretexto 
de haber sido cursado un estado de Pago con visación de la I.T.O. 



18.1.2. La explotación de las obras se iniciará una vez realizada la recepción provisoria 
conforme de la obra. 

 
18.2. Recepción Definitiva: 

La recepción definitiva se efectuará en la misma forma y con las mismas solemnidades de 
la previsional, un año después de transcurrida la recepción provisoria, a petición del 
contratista o en su defecto, a requerimiento del respectivo inspector técnico. 

Si en el lapso intermedio ocurriera en la obra cualquier desperfecto derivado de los defectos 
de construcción, imputables al contratista, éste deberá repararlo a su costa, en el plazo que 
establezca la comisión. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, se 
procederá a hacer efectiva la boleta de garantía. 

Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte 
de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades, se devolverá al contratista la garantía 
correcta ejecución de las obras. LA FORMULACION DE LA LIQUIDACION FINAL SERA 
DE CARGO DE LA UNIDAD TECNICA. 

 
Tanto la recepción provisoria como la definitiva, se entenderán perfeccionadas una vez que 
se hayan citado los decretos alcaldicios que aprueben las actas respectivas. 

19. MANTENCIÓN DE LA SEGURIDAD 
El Contratista estará obligado a controlar el tránsito y procurar la mayor seguridad para los 
usuarios del establecimiento debiendo colocar y mantener los letreros y señales de peligro 
diurno y nocturno, durante todo el período de la faena, controlando estrictamente el acceso 
a la faena. 

 
El no cumplimiento de las anteriores disposiciones o la insuficiencia de ellas, autorizará a 
la Municipalidad a paralizar la obra hasta el momento en que el Contratista cumpla con 
todas las exigencias, situación que quedará estampada en libro de obra. El no cumplimiento 
reiterado a cualquier exigencia, será sancionada con una multa de 1 UTM diaria a favor de 
la Municipalidad y será descontada del Estado de Pago que corresponda. La empresa será 
responsable de solicitar ante el organismo competente, los permisos que procedan, por 
motivos de la ejecución de estos trabajos. 

 
20. PARALIZACIÓN DE FAENAS 

El mandante podrá efectuar paralización de faenas previa autorización de la Alcaldesa y de 
mutuo acuerdo con el adjudicatario, renunciando éste a cualquier indemnización posterior 
por motivo de esta paralización. 

 
 

21. DISPOSICIONES GENERALES 

- El Mandante queda facultado para suspender la recepción o cancelación de las 
obras, cuando el proponente tuviere pendientes otros trabajos u obligaciones que 
sean informados por los Tribunales, Inspección del Trabajo o cualquier Servicio 
Público. 

- El contratista o empresa contratada para la ejecución de la respectiva obra deberá 
gestionar íntegramente sus estados de pago con la Dirección de Obras Municipales 
a través del ITO respectivo. 



- El oferente adjudicado deberá considerar dentro de sus costos el desarme 
cuidadoso de cualquier material que resulte de obras de mejoramiento, ampliación 
o reposición de algo ya existente; los materiales que se obtengan de este proceso 
se deberán entregar en el taller municipal. Ante alguna duda u omisión técnica a las 
presentes bases, el contratista está obligado a respetar los principios básicos 
elementales de la “buena construcción”, lo cual será supervisado y definido por el 
ITO respectivo. 

- El oferente podrá subcontratar faenas específicas o que requieran de un instalador 
especialista siempre y cuando éstas sean autorizadas por libro de obras por el ITO, 
quedando registrado la identificación completa del subcontrato, plazos y faenas 
contratadas. En todos los casos, el responsable por la correcta ejecución de dichas 
labores corresponderá al contratista adjudicado. 

 




