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1. GENERALIDADES

Estas Bases Administrativas de Propuestas, complementa todos aquellos aspectos
especificos y formaran parte integrante de los contratos pertinentes que para cada licitacion
confeccione el municipio.

Estas Bases formaran parte de la propuesta, en conjunto con las especificaciones técnicas,
las respectivas aclaraciones, consultas y respuestas.

Mandante: llustre Municipalidad de Dalcahue
Unidad Técnica: llustre Municipalidad de Dalcahue
Financiamiento: llustre Municipalidad de Dalcahue

Identificacion de la Obra: “Construccion Sistema de Aguas Lluvias Zona Urbana Tenaun,
Comuna de Dalcahue”

2. DEFINICIONES

Bases Administrativas: Conjunto de disposiciones que regulan los procesos de licitacion,
contratacion y ejecucion de proyectos.

Contratista: Persona natural o juridica que en virtud de un contrato contrae la obligaciéon
de ejecutar una determinada obra.

Mandante: Entidad titular de los fondos, encargada de la gestién financiera del contrato.

Unidad Técnica o Mandatario: Entidad que supervisa técnicamente el desarrollo de una
obra en sus diversas etapas, encargada de la gestion financiera y técnica del contrato.

Contrato a Suma Alzada: Oferta a precio fijo, en que las cantidades de obras se entienden
inamovibles.

Inspector Técnico de Obras (I.T.O.): Pertenece a la municipalidad de Dalcahue y es
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista.

3. CONDICIONES DE LICITACION.

3.1. Llamado a Licitacion.
Sera ordenada por la Unidad Técnica. La propuesta se hara a través del portal
www.mercadopublico.cl.

3.2. Participantes.

Podran participar en ésta licitacion, las personas naturales o juridicas, que tenga (n)
domicilio o representacién en Chile y que cumplan con los requisitos de éstas bases y que
se encuentren inscritos al momento del contrato en los registros de Mercado Publico.



Se encuentran inhabilitados de participar los funcionarios del municipio en cualquier calidad
y las empresas en que estos participen mediante contrato o sociedad. También seran
causales de inhabilidad aquellas contempladas en el estatuto administrativo (Ley N° 18.834
y Ley N° 21.634 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Publicas).

3.3. Tipo de Contrato.

Sera a suma alzada, sin reajustes ni intereses de ninguna especie y expresado en pesos
chilenos. La oferta sera a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden
inamovibles.

El pago de las partidas se realizan sobre la base de las cantidades de obras estimadas para
la correcta ejecucion del contrato al momento de su celebracién, aun cuando la cubicacion
final de lo efectivamente realizado sea diversa, asumiendo el contratista las diferencias que
pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida de dicha cuantificacion, sin
que sea posible que durante su ejecucion se pacten ulteriores aumentos o disminuciones
de partidas, a menos que se trate de obras nuevas o extraordinarias que deriven de
un cambio de proyecto que no pudo tener el contratista al momento de presentar su
oferta.

3.4. Anticipo.
No consideran anticipos.

3.5. Visitaa Terreno.

La visita a terreno sera obligatoria, y debera asistir el representante legal y/o un
representante autorizado a través de un PODER SIMPLE. El contratista debera considerar
en su oferta todos los posibles imprevistos relacionados con la obra. La visita se realizara
el diay hora establecidos en el portal www.mercadopublico.cl.

La asistencia sera registrada en un acta preparada para tal efecto, la cual debera ser
firmada por todos los asistentes. La no asistencia de la empresa proponente o su
representante constituira incumplimiento de bases.

3.5.1. Documentos requeridos para presentarse a la visita a terreno.
Previo a la firma del acta de asistencia, se requerira presentar los siguientes documentos:

e Copia Simple Cédula de Identidad representante legal de la empresa (Persona
Natural).

e Copia Simple Rut de la Empresa SlI (Persona Juridica).

e Poder Simple en donde el representante legal de la empresa autoriza a un
representante a asistir a la visita de terreno. (En caso de que el representante legal
no pueda asistir a la visita a terreno).

e Copia Simple Cédula de Identidad asistente en representacion de la empresa.

3.6. Consultas y Aclaraciones

Las consultas deberan hacerse solo a través del portal www.mercadopublico.cl en los
plazos y horarios ahi establecidos. No se responderan consultas que se reciban fuera del
plazo estipulado y las respuestas a las consultas formuladas seran soélo a través del portal
www.mercadopublico.cl.

Sera responsabilidad del oferente, cerciorarse oportunamente de la correcta recepcion de
las respuestas a las consultas, ya que seran parte integrante de las Bases Administrativas
y las complementan. No se aceptara alegacion alguna, que diga relacion con el
desconocimiento de una o mas de las aclaraciones y respuestas a las consultas.




4. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las propuestas se presentaran soélo a través del portal www.mercadopublico.cl., en
tres carpetas comprimidas en formato RAR y denominadas: Antecedentes
Administrativos, Antecedentes Técnicos y Antecedentes Econémicos.

4.1 Antecedentes Administrativos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir

4.2

la siguiente documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada
archivo como:

Formulario Tipo de Identificacion del Oferente (Segun Anexo 1). Tratandose de
personas juridicas se debera adjuntar los documentos pertinentes que acrediten
Representacion Legal. (Certificado de vigencia de la persona juridica y de su
representante legal emitido por el correspondiente conservador de comercio, con una
vigencia no mayor a 30 dias, a la fecha de su presentacion).

Capacidad Econémica: La capacidad econémica a evaluar correspondera al Certificado
Bancario indicando el saldo contable actualizado (no superior a 30 dias de la fecha de
la licitacion), en cuenta corriente del oferente.

La capacidad minima a evaluar debe ser mayor o igual a un 10% del presupuesto oficial.
Si la capacidad es inferior a dicho monto, el oferente quedara fuera de bases.

La capacidad maxima a evaluar sera igual a un 20% del valor del presupuesto oficial.
Si la capacidad es superior a dicho monto, se le evaluara con el puntaje maximo de
igual forma.

Formato Tipo de Declaracion Jurada que declara haber estudiado todos los
antecedentes de la licitacion y haber visitado el terreno (Anexo 2).

Formato N° 4 Declaracion Jurada Simple sobre la integridad del proveedor.

Fotocopia por ambos lados de la cedula de identidad del oferente y/o su representante
legal.

Certificado de no haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidacion de
contrato con cargo” en los ultimos 5 afios en un contrato anterior que haya sido suscrito
con la Municipalidad de Dalcahue, el que sera expedido por la Direccién de Obras. En
caso de que el oferente no tuviese contratos anteriormente desarrollados con la |I.
Municipalidad de Dalcahue se debera solicitar un certificado a Direccién de Obras que
lo indique. Este requisito se exigira igualmente respecto de aquellas empresas o R.U.T.
de personas juridicas que sean parte de una Unién Temporal de Proveedores, en tal
caso se solicitara certificado para las empresas que la formen parte.

Antecedentes Técnicos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la
siguiente documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada
archivo como:

Némina del Personal Técnico y Administrativo que se hara cargo de la obra, incluido el
profesional responsable en terreno.

Programa de Trabajo (Carta Gantt).

Antecedentes de Experiencia segun lo solicitado en Bases. Solamente se
contabilizaran los certificados de recepcién municipal en obras publicas y/o privadas o
certificados emitidos por las Direcciones de Obras u otro ente publico, ejecutadas por
el oferente.

4.3 Antecedentes Econémicos: Dentro de esta carpeta comprimida se debera incluir la

siguiente documentacion escaneada en formato PDF indicando el nombre de cada
archivo como:


http://www.mercadopublico.cl/

- Formato Oficial de Oferta Econédmica (Segun Anexo 3), indicando monto total, y plazo
de ejecucion. El formulario Oferta Econdmica sera el unico valido para la presentacion
de la propuesta, no sirviendo ningun otro aunque sea legalizado. Los formularios
referidos deberan entregarse completos y debidamente firmados por el oferente.

- Andlisis de Precios Unitarios de todas las partidas. El andlisis debe ser detallado y
separado, es decir, indicando sub totales de materiales, mano de obra, maquinaria, etc.

- Presupuesto Detallado en pesos chilenos en el cual se incluiran todas las partidas e
items solicitados por el Mandante, indicando unidad de medida, cantidades, utilidades,
total neto, IVA y total IVA incluido. El presupuesto (itemizado) no podra ser modificado
por el oferente. En el caso que éste considere la necesidad de incorporar nuevas
partidas necesarias para la correcta ejecucién de las obras, estas deberan ser
incorporadas como item otros (incluido su desglose) y en el orden secuencial que
corresponda. Del mismo modo, se debera indicar expresamente si algun item esta
incluido en otra partida del presupuesto, estipulando frente a ella textualmente lo
siguiente: “incluido en item...”

- Los montos totales de cada item para OOCC, se consideraran como montos topes
de contrataciéon, no pudiendo las ofertas, exceder a estas. De superar dichos
montos, ésta se considerara fuera de bases.

5. APERTURA DE LAS PROPUESTAS.

5.1 Comisién de Apertura.
Sera designada por Decreto Alcaldicio.

5.2 Apertura de las Ofertas.
La apertura se realizara via electrénica en el dia y hora estipulada en el portal
www.mercadopublico.cl:

- La comisién verificara en primer lugar, la informaciéon contenida en el archivo
denominado ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, verificando la inclusién de cada
uno de los antecedentes exigidos. En este mismo acto se dejara constancia del
incumplimiento de los documentos requeridos en los Antecedentes Administrativos.

- Posteriormente se procedera a verificar la informacion contenida en el archivo
denominado ANTECEDENTES TECNICOS de los oferentes que hayan cumplido con la
instancia anterior. En este mismo acto se dejara constancia del incumplimiento de los
documentos requeridos en los Antecedentes Técnicos.

- La comision podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, en
un plazo maximo de 24 horas corridas a partir de la notificacion, siempre y cuando las
rectificaciones de aquellos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes. Asimismo, se podra solicitar algun documento que no
se haya incluido en los anexos técnicos y administrativos, considerando que estos no
pueden tener emisidon posterior al cierre de la licitacién.

- Finalmente se procedera a verificar la informacién contenida en el archivo denominado
ANTECEDENTES ECONOMICOS de los oferentes que hayan cumplido con las
instancias anteriores.



Luego de lo anterior, se confeccionara y suscribira un Acta de Apertura de las
Propuestas en que como minimo se individualizaran los proponentes, se consignaran
los montos de sus ofertas, plazo de ejecucién, y se dejara constancia del cumplimiento
que ellos hayan dado a las exigencias y alcances que se estime de interés.

El acta aludida debera ser firmada por todos los integrantes de la Comision Técnica
Municipal nombrada a través de Decreto Alcaldicio. En este informe, ademas, la comision
dejara estipulado todas las observaciones que se pueden presentar durante el proceso de
apertura electrénica, como de igual forma el incumplimiento de algun documento por parte
del oferente, quien posteriormente en el momento de la evaluacion debera considerar dichas
informaciones, para su posterior evaluacion.

5.3 Pauta y Criterios de Evaluacién.

La Comisién evaluadora, seleccionara y calificara las propuestas de acuerdo a los
siguientes criterios:

a) Precio de la Oferta 145 %
b) Experiencia Acreditada :30 %
c¢) Capacidad Econémica :10 %
d) Cumplimiento de Requisitos :10%
e) Programa de Integridad :5%

- La evaluacion para cada criterio se realizara segun la siguiente referencia:

Criterio Referencia

El puntaje se asignara a cada oferta de acuerdo a una distribucion lineal.

P =P1 * Pméx.
P2
Preciodela P = PUNTAJE A ASIGNAR A LA OFERTA ANALIZADA.
Oferta P1 = PRECIO DE MENOR MONTO.
45% P2 = PRECIO DE OFERTA COMPARADA.
Puiax. =PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A ESTE CRITERIO, O SEA, 100
PUNTOS.

Los montos totales de cada item para OOCC, se consideraran como montos
topes de contratacion, no pudiendo las ofertas, exceder a estas. De superar
dichos montos, ésta se considerara fuera de bases.

Criterio Referencia




La experiencia debera ser acreditada SOLO a través de certificados emitidos por las
DOM o SERVIU, en el rubro de pavimentaciones y que correspondan a obras
efectivamente ejecutadas por el oferente. Luego, los puntajes se asignaran:

REGLA DE TRES SIMPLE — A LA MAYOR CANTIDAD DE ML DE ALCANTARILLADO O
ML DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS CORRECTAMENTE EJECUTADOS

P =P1* Pma’x.
P2
Experiencia P = PUNTAJE TOTAL
Acreditada P1 = MAYOR CANTIDAD DE ML DE ALCANTARILLADO O ML DE COLECTORES
30% DE AGUAS LLUVIAS CORRECTAMENTE EJECUTADOS
P2 = CANTIDAD COMPARADA
Pmax. = PUNTAJE MAXIMO CORRESPONDIENTE A ESTE CRITERIO, O SEA, 100
PUNTOS.
*La experiencia maxima a evaluar sera igual a 600 ml. Si el oferente presenta
experiencia superior a dicho valor, se le evaluara con el puntaje maximo en el
respectivo criterio
Criterio Referencia
El puntaje se asignara a cada oferta de acuerdo al siguiente cuadro.
Capacidad econémica Puntaje
Mayor capacidad econémica 100 Puntos
22 mayor capacidad 70 Puntos
economica
3 mayor capacidad 50 Puntos
economica
. 42 mayor capacidad 30 Puntos
I(E:apagld_ad econdémica
co1n(;)°21|ca El resto de las ofertas 10 Puntos

La capacidad econdémica a evaluar correspondera al Certificado Bancario indicando el
saldo contable actualizado (no superior a 30 dias de la fecha de la licitacion), en cuenta
corriente del oferente.

La capacidad minima a evaluar debe ser mayor o igual a un 10% del presupuesto
oficial. Si la capacidad es inferior a dicho monto, el oferente quedara fuera de bases.

La capacidad maxima a evaluar sera igual a un 20% del valor del presupuesto oficial.
Si la capacidad es superior a dicho monto, se le evaluara con el puntaje maximo de igual
forma.




Criterio Referencia

1. Al oferente que presente todos los documentos solicitados en el punto 4 de las
bases administrativas generales de licitacién, al momento de la apertura, se le asignaran
100 puntos.
Cumplimiento | 2. Al oferente que no presente un documento de los solicitados en el punto 4. de las
de Requisitos bases administrativas generales de licitacion, al momento de la apertura, se le asignaran
10% 50 puntos.
3. Al oferente que no presente dos 0 mas documentos solicitados en el punto 4. de

las bases administrativas generales de licitacion, al momento de la apertura, se le
asignaran 0 puntos.

Programa de Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 100%

Integridad 5% No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0%

Para la evaluacién de este criterio, se evaluara si el oferente posee un programa de integridad que sea
conocido por su personal, lo cual debera ser declarado en el Formato N° 1. En caso de que dicho formato no
se presente en conjunto con la oferta presentada, o bien, este no se encuentro debidamente completado y
firmado, se entendera que el oferente en cuestidon no cuenta con un programa de integridad que sea conocido
por su personal. Asimismo, también se entendera que el oferente no cuenta con dicho programa de integridad
cuando asi lo declare en el formato referido o cuando no acomparie a su declaraciéon copia del programa de
integridad en cuestion, tal como es requerido segun lo sefialado en el Formato N° 1.

Se entendera por programas de integridad cualquier sistema de gestidén que tenga como objetivo prevenir. Y
si resulta necesario, identificar y sancionar, las infracciones de leyes, regulaciones, cédigos o procedimientos
internos que tienen lugar en una organizacién, promoviendo una cultura de cumplimiento.

- CRITERIO DE DESEMPATE: En caso de producirse igualdad en el puntaje final
prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio “Precio”’; de mantenerse la
igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio “Experiencia
Acreditada”, de mantenerse la igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en el
criterio “Capacidad Econdmica”; de mantenerse la igualdad prevalecera el mayor
puntaje obtenido en el criterio “Cumplimiento de Requisitos”, de mantenerse la
igualdad prevalecera el mayor puntaje obtenido en el criterio “Programa de
Integridad” finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicara a aquel oferente
que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl.,
considerandose para ello la hora en que se efectue.

5.4 Causales de Rechazos de las Ofertas:

- Sino presentase, presentase de manera incompleta o sin firma alguno de los
siguientes documentos solicitados: Formulario Tipo de Identificacién del
Oferente y certificado de vigencia de la persona juridica (si corresponde),
Declaracion jurada que declara haber estudiado todos los antecedentes de la
licitacion y haber visitado el terreno, Formato Oficial de Oferta Econdémica vy
Presupuesto detallado (Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3).

- Sino responde el foro inverso con los documentos solicitados o si los presentase
incompletos o sin firma.

- Que no asistan a la visita a terreno (verificador acta firmada).

- Haber sido objeto de procedimiento administrativo de “Liquidacion de contrato con
cargo” en los ultimos 5 afios en un contrato anterior que haya sido suscrito con la
Municipalidad de Dalcahue

- Si presentase errores en presupuesto detallado

5.5 Definicion de Discrepancias:

Si durante el proceso de adjudicacion, contratacion, ejecucion, recepcion o liquidacion del
contrato, se verificasen discrepancias entre los antecedentes que forman parte del contrato,
éstas seran resueltas por el ITO e ingeniero proyectista.




6 EL PROYECTO

Debe cumplir con las Especificaciones Técnicas, planos, respuestas a las consultas y
aclaraciones. Si el Inspector Técnico de la Obras lo requiere, podra solicitar los ensayos de
laboratorio correspondientes, tanto de suelos como de hormigones si correspondiese, los
que seran de cargo del contratista.

El contratista debera tener a cargo de la obra un profesional ingeniero Constructor y/o
ingeniero Civil con al menos 5 afos de experiencia en proyecto publicos, entregandose la
identificacion completa de éste y fotocopia del titulo profesional, lo cual se debera
presentar una vez adjudicado. Dicha identificacion debera consignarse en el acta de
entrega de terreno. En el caso de haber cambio de profesional, el contratista debera
informar oportunamente por escrito al ITO quien debera autorizarlo por libro de obra. La
presencia del profesional en obra debera ser permanente durante toda la ejecucion del
proyecto.

El contratista debera presupuestar todas las partidas indicadas en las Especificaciones
Técnicas y planos en general, manteniendo el orden correlativo de éstas. El proyecto
ejecutado debera corresponder al disefio de ingenieria validado por los profesionales
que correspondan, para lo cual el contratista podra y/o debera realizar todos los
estudios previos necesarios, los cuales permitiran modificaciones de escuadrias o
cuantificacion (Mecanicas de suelo, calicatas, etc.). En todos los casos no se permitiran
modificaciones de forma del proyecto. En el caso de existir diferencias entre lo
proyectado y lo ejecutado la Unidad Técnica debera solicitar autorizaciéon al Mandante para
la realizacion de dichas modificaciones y en el caso que corresponda solicitar la
reevaluacion del proyecto.

6.1. Permisos Municipales y Otros:

Sera de cargo Municipal la tramitacion de permiso de edificacion, autorizacion de obras preliminares
segun corresponde.

Seran de cargo del CONTRATISTA la tramitacién y cancelacién de los permisos
correspondientes a derechos S.E.C., autoridad sanitaria, si corresponde

6.2. Presupuesto Oficial:
El presupuesto oficial sera el establecido a través del portal www.mercadopublico.cl.

6.3 Plazo para la Ejecucién de las Obras:
El plazo de ejecucion de las obras sera de 4 meses corridos, contados desde de la
fecha del acta de entrega de terreno.

Solo se otorgard aumento de plazo en situaciones no atribuibles al contratista y
debidamente justificadas por la inspeccion técnica.

7. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

- La comision evaluadora de las ofertas, revisara y evaluara las ofertas e informara por
escrito a la Sra. Alcaldesa sobre la proposicién de adjudicacion en un plazo maximo
de 10 dias habiles desde la fecha de apertura.

- Los Proponentes cuyas propuestas no fuesen aceptadas, no tendran por las
circunstancias anotadas, derecho a pretender indemnizaciones.



®

CONTRATO

- La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada, sin reajustes ni
intereses de ninguna especie y expresado en pesos chilenos.

- El contrato debera ser suscrito a mas tardar dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha que el oferente acepte la orden de compra en el portal, plazo que no podra
ser superior a 10 dias. El contrato debera ser firmado en cinco ejemplares, siendo una
copia para el Mandante. Ademas, debera presentar una copia con todas las
especificaciones técnicas firmadas en todas sus hojas.

- El contrato se debera firmar ante Notario, siendo de cargo del contratista todos los
gastos que ello irrogue.

- Al momento de suscripcion del contrato de ejecuciéon de obras, el contratista debera
entregar a la Unidad Técnica la boleta bancaria de garantia por fiel cumplimiento de
contrato, Carta Gantt y Programacion Financiera ofertada, la que se ratificara o
modificara por el contratista. Esta debera ser validada por el ITO.

- Si por causa imputable al Proponente favorecido, el Contrato no se firmare en el plazo
estipulado, caso en el que la Unidad Técnica debera informar oportunamente al
Mandante para adjudicar al segundo oferente que haya obtenido mayor puntaje en su
evaluacion o bien declarar desierta la licitacion.

- Documentos que integraran el contrato:
En general, las licitaciones y contratos se cefiiran a la legislacién chilena.

El contrato estara constituido por los documentos que se detallan a continuacion:

Serie de preguntas, Respuestas y Aclaraciones, si las hubiere.

Las presentes bases administrativas, incluyendo sus anexos.

Decreto o resolucién que adjudica el contrato.

Planos de detalle del proyecto.

Planos generales del proyecto.

Especificaciones técnicas generales y especiales del proyecto.

) Propuesta técnica y econdmica de la empresa contratista, incluyendo las aclaraciones
solicitadas oficialmente por la Unidad Técnica.
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Estipulaciones que debe contener el contrato:

Identificacion de las partes

Identificacion del proyecto

Reglamentacion aplicable.

Valor del contrato.

Valor boleta de garantia

Plazo de ejecucion.

) Dejar estipulado, segun convenio mandato, una clausula donde se estipule que en el
evento de celebrarse un factoring el contratista debera notificar al mandante dentro de
las 48 horas siguientes de su celebracion.
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9. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno sera la 3ra semana del mes de septiembre, en comun acuerdo con DOM y
contratista. Lo anterior, debido a la espera de mejores condiciones climaticas.

Luego de esto, el contratista dara inmediatamente inicio a las obras contratadas al
levantarse el Acta de Entrega de Terreno.

La informacién minima que debera contener el acta es:
- Laidentificacion de las obras
- El contratista



- Lafecha en que se inician la obras

- El plazo contractual

- Fecha del vencimiento del plazo contractual

- Nombre del profesional a cargo de las obras, por parte del contratista
- Nombre del Inspector Técnico que designa la Unidad Técnica.

- Junto a la firma del Acta se debera dejar estipulado en el Libro de Obras, el plazo para
la instalacion del Letrero de la Obra y abrir el Libro de Visitas.

10. GARANTIAS DEL CONTRATO.

10.1. Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato

El contratista cuyo contrato se acepta, debera presentar como Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato de la Obra, una boleta bancaria o vale vista por un monto
equivalente al 5% del valor del contrato, y cuya vigencia sera el plazo de éste aumentado
en 90 dias. La garantia debera ser tomada a la orden de llustre Municipalidad de Dalcahue.
La garantia sera devuelta al contratista previa solicitud y presentacion de la boleta que
garantice la correcta ejecucién de las obras.

La glosa de la boleta debera decir: Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato
de la “Construcciéon Sistema de Aguas Lluvias Zona Urbana Tenaun, Comuna de
Dalcahue”. Sera responsabilidad del contratista renovar la garantia si el contrato se extiende
mas alla del plazo de su vigencia en caso de ampliaciones de plazo. Si no la renovase antes
de 30 dias de su vencimiento, luego de haber aplicado las multas respectivas, se podra
hacer efectiva la boleta. El contratista debera mantener vigente durante todo el contrato la
garantia, siendo de cargo los gastos que ello irrogue.

10.2. Garantia por Correcta ejecucioén de las obras.

Para garantizar la correcta ejecucion de las obras, el contratista debera presentar una boleta
bancaria o vale vista a nombre de llustre Municipalidad de Dalcahue equivalente al 5% del
valor del contrato una vez que éstas se encuentren totalmente ejecutadas y como requisito
previo a la cancelacion total de las obras.

La glosa de la boleta debera decir: Para garantizar la correcta ejecucién de las obras
del Contrato “Construccién Sistema de Aguas Lluvias Zona Urbana Tenaun, Comuna
de Dalcahue”.

La boleta de garantia o vale vista tendra un plazo de validez de 12 meses contados desde
la fecha del acta de recepcién provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este
plazo y previa verificacion por la unidad técnica del buen estado de conservacion de las
obras, la garantia sera devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de
responsabilidad del contratista por 5 afios a que se refiere el cddigo civil articulo 2003 inciso
3.

Si durante el plazo de la garantia el contratista no subsanare, los defectos de construccién
que presente la obra y que le son imputables, la Unidad Técnica podra llevar a cabo la
ejecucion de los trabajos con cargo a dicha a dicha boleta de garantia o vale vista.

11. AMPLIACION DE PLAZO.

La obra debe ceifiirse al plazo establecido para su ejecucion. Este se podra modificar sélo
por causales no atribuibles al contratista y debidamente justificadas por la Inspeccién
Técnica. Cualquier solicitud de ampliacién de plazo debera ser informada oportunamente,
adjuntando los antecedentes correspondientes para su analisis, al Mandante.



En caso de existir un aumento de plazo el contratista y/o empresa contratada debera
ampliar la vigencia de la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por igual
extension que el aumento concedido por el mandante.

11.1. Causales que justifican un aumento de plazo:
- Situacion climatica de emergencia (catastrofe o fuerza mayor) debidamente acreditada.
- Modificacién del proyecto, lo cual debera ser autorizado por el Mandante.

- OBRAS EXTRAORDINARIAS (de presentarse deberan ceirse a lo establecido en el
punto 14 de las presentes bases).

- Problemas administrativos ajenos al contratista, debidamente acreditado por la Unidad
Técnica.

La prérroga podra otorgarse en los casos contemplados, pero no podra otorgarse ante una
peticién formulada después de transcurrido el plazo del contrato.

11.2. Instancias que se deben cumplir:

- Informacién presentada por el contratista, ingresado oficialmente a la Unidad Técnica
dentro del plazo contractual.

- Emision de un informe favorable por parte de la inspeccion técnica correspondiente.
- Informacion con todos los antecedentes de respaldo enviada al Mandante.

- Solicitud de autorizacion enviada al Mandante.

- Modificacién del contrato.

- Extension del plazo de la boleta de garantia.

12. MODIFICACIONES DE CONTRATO

En el eventual caso de presentarse la necesidad de obras extraordinarias u aumento de
obras no contempladas en planos ni especificaciones técnicas del proyecto deberan ser
consultados al ITO y autorizada por decreto alcaldicio previo informe de la situacion suscrita
por el ITO. En el caso que se produzca una modificacion del proyecto contratado
originalmente, esta se ejecutara, toda vez que se encuentre aprobada por decreto alcaldicio.

Cabe sefialar que las modificaciones presentadas por el contratista al mandante, deberan
ser aprobadas por el servicio que corresponda, de modo tal, que en cualquier caso, obtenga
la respectiva recepcién final del servicio competente. La demora en la tramitacién para
aceptar esta clase de variantes o modificaciones no dara lugar a un aumento de plazo de
ejecucion de los trabajos, salvo casos plenamente justificados, en opinién del Mandante,
previo informe favorable del ITO.

En el caso de ajustar el valor real pro forma, debera modificarse el contrato.

12.1. Solicitud de Modificaciéon de Contrato:
- Solicitud presentada por el contratista al ITO.
- Informe favorable del ITO al alcalde.

- Presupuesto y analisis de precios unitarios.

12.2. Formalizacion de la solicitud de Modificacion:

Una vez otorgada la conformidad por parte del Mandante de la Modificacion de Contrato, la
Unidad Técnica debera formalizar tal situacion, suscribiendo la modificacion de contrato
respectiva.



f)

13.  INSPECCION TECNICA DE OBRAS

La Unidad Técnica designara un Inspector Técnico de Obras (I.T.O.), el que sera
responsable de velar por el fiel cumplimiento del contrato por parte del Contratista, en los
plazos previstos de acuerdo a la programacién entregada por el contratista. Para realizar
en forma o6ptima su funcion, podra ser acompanado por un profesional contratado como
Asesor del ITO.

El Inspector Técnico de la Obra debera:

- Velar por la correcta ejecucién del proyecto cifiéndose estrictamente a las Bases
Administrativas Generales y demas antecedentes de licitacion.

- Estipular en el Libro de Obra, los hechos mas relevantes durante el periodo de ejecucion
de la obra, en especial del cumplimiento de las Bases.

- Visar los estados de pago respectivos e informar al Mandante, a través de la Unidad
Técnica, cualquier modificacion que surja durante la ejecucién.

- Exigir el retiro de algun subcontratista o empleado por insubordinacion u otros motivos
que atenten contra la correcta ejecucion del proyecto.

- Ordenar el retiro fuera de la zona de faena, de materiales rechazados por mala calidad.

- Requerir el cumplimiento de medidas de seguridad.

- Controlar el cumplimiento de las normas laborales.

- Controlar el correcto cumplimiento de la programacién de obras del proyecto.

Cabe sefalar que cualquier servicio cuya participacion sea necesaria para la correcta
ejecucion del proyecto, podran realizar visitas inspectivas cuando asi lo estimen
conveniente, para lo cual tales representantes deberan contar con la mas amplia
colaboracién por parte del contratista y la Unidad Técnica.

14. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sera obligacién del contratista:

a) El contratista estara obligado a cumplir con lo estipulado en el contrato y sus documentos
anexos, por lo cual toda obra que presente fallas o vicios constructivos debera ser demolida,
reparada o reconstruida por su cuenta y cargo.

b) El contratista sera el unico responsable de la obra frente al mandante y a terceros.

c) El contratista debera dar cumplimiento con las medidas de seguridad y normas laborales.

d) El contratista debera mantener a cargo de la obra, a un profesional residente permanente,
el que podra ser Constructor Civil, Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil en obras Civiles.

e) El contratista debera mantener a un profesional de la construccion (Ingeniero Civil,
Ingeniero Constructor y/o Topégrafo) con al menos 3 afos experiencia en topografia para
el control en obra, de caracter eventual pero siempre presente en caso que la ITO lo solicite.

El contratista debera mantener a un profesional prevencionista de riesgo con al menos 3
afios experiencia esporadico (Sera obligatoria su permanencia en aquellas partidas que
presenten riesgo de incendio o ignicion o cuando la ITO lo solicite)

g) El contratista deberd mantener permanentemente en obra un libro foliado, en duplicado,
que denominara “Libro de Obra”, documento oficial donde debera quedar constancia de las
observaciones respecto de la misma, provenientes de la inspeccion técnica de obras,
proyectistas, inspectores de servicios y del contratista. Todas sus hojas deberan estar
firmadas por la inspeccion técnica de obras y por el contratista, a fin de dejar constancia



gue se ha tomado conocimiento de las observaciones. Este libro debe permanecer en obra

h) Sera de responsabilidad del contratista obtener oportunamente en los respectivos
servicios (SERVIU, empresas sanitarias y de electricidad respectivas, etc.), la inspeccién,
recepcion y certificados necesarios para solicitar al mandante la recepcién provisoria de la
obra. Asimismo, todos los gastos que irrogue este proceso de inspeccion y recepcidn sera
de cargo del contratista.

i) Todos los materiales, herramientas y maquinarias seran proporcionados por el
contratista, a menos que expresamente se establezca en las Bases Administrativas
Especiales el suministro por el mandante de alguno de ellos. En caso de que el contratista,
a solicitud de la inspeccion técnica de obras, deba adquirir el material no aportado en forma
oportuna por el mandante, esta adquisiciéon sera cancelada por éste, previo acuerdo entre
ambas partes.

15. FORMAS DE PAGO

15.1. Estados de Pago:

La obra se cancelara en pesos chilenos mediante estados de pago mensuales, debiéndose
restar los valores que corresponda por concepto de retenciones, por atraso y multas, si las
hubiere. Sera requisito para cursar un estado de pago, que el contratista entregue
previamente al ITO, los antecedentes que acrediten que no existen deudas con los
trabajadores ocupados en la obra. Cada estado de pago con su correspondiente estado de
avance se debera poner a disposicion del I.T.O. para su revision y aprobacion a mas tardar
el 25 de cada mes.

El estado de pago solicitado debera adjuntar:

e Oficio conductor indicando que el Estado de Pago se encuentra revisado y aprobado
por el ITO.

e Estado de pago firmado por el contratista, firmado por el ITO.

e Caratula de estado de pago Firmada por Contratista, ITO y Director de Obras
Municipales.

e Factura a nombre de la llustre Municipalidad de Dalcahue. Se debera adjuntar la cuarta
copia ejecutiva cedible de la factura, caso contrario se debera enviar una notificacion
de factoring al Sr. Intendente.

e Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Vigente, el cual
debera indicar la obra contratada.

e Sila especificacion técnica lo requiere, se debera adjuntar certificados de los ensayes
de materiales correspondientes.

e Informes de controles Topograficos de acuerdo con lo requerido por ET, segun
corresponda.

e Trazabilidad de los materiales de acuerdo con lo requerido por ET, segun corresponda.

Las partidas cuya unidad de medida sea global, no podran pagarse en forma
fraccionada, y solo se cancelaran una vez que estén ejecutadas en un 100%.

15.2 Accion del contratista ante riesgo de incumplimiento de plazo:

En caso de que la ITO compruebe que por motivos no atribuibles a la Unidad Técnica, los
porcentajes de avance de los trabajos a una fecha determinada, sefalen el riesgo de
incumplimiento de los plazos contractuales, el Contratista quedara obligado a alterar sus
programas o meétodos de trabajo, movilizando mayores recursos humanos o materiales,
introducir regimenes de trabajo extraordinarios y/o adoptar cualquiera medida necesaria



tendiente a recuperar dichos atrasos. El mandante a través de la ITO tendra el derecho a
exigir al contratista lo sefialado si las necesidades lo justifican.

16. MULTAS

El monto de las multas a aplicar sera de 1/1000 (uno por mil) del valor neto del contrato,
incluidos todas las modificaciones del contrato. La multa sera diaria y procedera aplicarlas
en las siguientes circunstancias:

- Pornodarinicio a las obras en el plazo establecido, se aplicara la multa diaria por cada
dia de retraso en el inicio, pasados 15 dias se procedera a dar término anticipado al
contrato y se podra hacer efectiva la boleta de garantia.

- Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual, se cobrara la multa
por cada dia de atraso, con un tope de 15 dias corridos, luego del cual se liquidara con
cargo y se hara efectiva la garantia correspondiente.

- Los dias afectos a multa se calculan desde la fecha de vencimiento del plazo contractual
hasta la data en que la comision receptora da curso a la correspondiente Recepcion
Provisoria, sin observaciones. SIEMPRE Y CUANDO ELLO OCURRA DENTRO DEL
PLAZO DE LOS 15 DIAS.

- Ausencia del profesional a cargo de los trabajos, en representacién del contratista.

- Falta de equipos de seguridad para los trabajadores.

- Falta del libro de obras o libro de visitas.

- Porla no entrega de la renovacién de boleta de garantia en el caso que corresponda.

- No cumplir con la presencia de prevencionista de riesgos que dictamine las normas de
seguridad a seguir dentro del desarrollo de las obras si procediera.

- Atraso o incumplimiento en la entrega de ensayos de materiales que impongan las E.T.
o que fundadamente solicite adicionalmente el I.T.O.

- En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, se fijard un plazo al
Contratista, a contar de la fecha de recepcién provisoria con observaciones, para
subsanarlas; plazo que no podra ser superior a un 15% del plazo contractual. Vencido
este plazo, si éste no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica,
estara afecto a la multa diaria contados desde la fecha de término dada para subsanar
las observaciones y por un plazo no superior al 15% del plazo contractual

- Vencido el plazo se procedera a dar término anticipado del contrato y hacer efectiva la
boleta de garantia correspondiente.

- Por cada dia de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas
expresamente en el Libro de Obras por el ITO, procedera la aplicacion de una multa
como sancion, sila ITO por escrito instruye al representante del contratista en terreno,
de las observaciones y el plazo fijado para subsanarlas.

- Por el incumplimiento de la programacion financiera y/o carta gantt, se aplicara una
multa correspondiente en cada estado de pago del mes en el que se produjo tal
incumplimiento.

17. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
Se procedera a dar término anticipado administrativamente al contrato en los siguientes
casos:



17.1. Liquidacién con cargo:

Procedera la liquidacion con cargo en los siguientes casos:

- Si el contratista por causa que le fuere imputable no iniciare las obras dentro del plazo
maximo de 15 dias corridos, luego de haber sido cobradas las multas diarias
respectivas contados desde la fecha de entrega del terreno.

- Si el contratista o alguno de los socios de la empresa contratista fuera condenado por
delito que merezca pena aflictiva.

- El contratista es declarado en quiebra.
- El contratista paraliza las obras por mas de 10 dias habiles seguidos, sin justificacion

alguna. LO CUAL DEBERA QUEDAR REFLEJADO EN LIBRO DE OBRAS POR EL
ITO.

- Incumplimiento de lo estipulado en el contrato y sus anexos.

- Siporerror en la ejecucion de los trabajos la obra quedara con defectos graves que no
pudieran ser reparados y ellos comprometieran su seguridad u obligan a modificaciones
sustanciales del proyecto.

- Si se detectan observaciones en la ejecucién de obras, en el proceso de recepcion
provisoria de las mismas y estas no son subsanadas en el plazo otorgado para tal
efecto.

- Mantener vigentes las boletas de garantia o pdlizas correspondientes.

Para proceder a realizar la liquidacion con cargo, se debera constituir una comision,
nombrada por decreto alcaldicio, para recepcionar las obras tal como estan lo que debe
quedar reflejado en dicho informe, en este se debera sefialar obras ejecutadas y obras
faltante, retenciones, multas, garantias vigentes entre otros.

17.2. Término de comun acuerdo o Resciliacion de Contrato:

Cuando la Unidad Técnica en comun acuerdo con el contratista, resuelve liquidar
anticipadamente el contrato, previa consulta al Mandante y autorizacién de éste. Para tal
efecto el interesado debera solicitarlo por escrito a la contraparte. Se rescilia el contrato sin
indemnizacion para las partes, reembolsando al contratista las inversiones efectuadas en
obra y devolviéndose las boletas de bancarias de garantia pertinentes.

18. RECEPCION DE LAS OBRAS

18.1. Recepcién Provisoria:

Una vez terminados los trabajos y dentro del plazo vigente del contrato, el contratista
solicitara por escrito la recepcion de la obra al inspector fiscal, con antelacién de al menos
10 dias corridos del plazo contractual del contrato, quien debera verificar dicho término y el
fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato, con la debida certificacién
de calidad de las obras que se indique en el proyecto y en el plazo que se indique en el
mismo. Constatado lo anterior, debera comunicarlo a la Unidad Técnica, indicando la fecha
en que el contratista puso término a la obra. Se entendera como fecha de término de los
trabajos, aquella en que EL ITO INFORMA QUE LAS OBRAS ESTAN EJECUTADAS EN
SU TOTALIDAD PARA LUEGO SOLICITAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE
RECEPCION.

Se procedera a nombrar una comisién de recepcion, por decreto, la cual se constituira en
un plazo no mayor a 10 dias habiles desde la fecha de nombramiento de la misma.



A la recepcidon podran asistir, ademas de la comisién, el inspector técnico de obras, el
contratista o su representante, los que deberan ser previamente citados. Cabe sefalar que
la presencia de ellos no es requisito para recepcionar las obras.

Previo a la recepcion provisoria de la obra, el contratista debera entregar al I.T.O. los
siguientes documentos:

a) Certificado de la inspeccién del Trabajo correspondiente, que se acredite que no tiene
pagos pendientes por tratos o salarios insolutos; que no tiene reclamos de trabajadores;

gue no tiene deudas pendientes por multas, deuda previsional y otras relacionadas con
las leyes laborales vigentes. Se recomienda la presentacién de finiquitos de trabajo.

b) Certificado del Instituto de Normalizacion Previsional y/o Administradora de Fondos de
Pensiones que acredite que sus trabajadores estan con sus imposiciones y fondos de
cesantia al dia y sin reclamo.

c) Certificado de consumo de agua potable y electricidad de los servicios respectivos que
acrediten que la obra no tiene saldo deudor.

d) Los componentes deben corresponder a la totalidad de los medidores que se encuentran
en la obra, incluso aquellos correspondientes a arranques provisorios.

e) Certificado otorgado por el organismo pertinente en que conste las obras de
pavimentacién, si corresponde, estan terminadas y hayan sido ejecutadas e
inspeccionadas conforme a los planos, especificaciones técnicas y reglamentos
vigentes.

f) Certificado ESSAL S.A. de recepcion de arranque de agua potable. Adjuntar copias de
los proyectos aprobados con sus respectivas especificaciones técnicas, si corresponde.

g) Certificado del SEC en el que conste la correcta inscripciéon de la instalacion de los
servicios domiciliarios de electricidad y gas, mas la copia de los proyectos visados, si
corresponde.

h) Una carpeta con los planos de construccioén, actualizados con todas las modificaciones,
aprobadas oportunamente, que se hubiesen efectuado en el curso del desarrollo de los
trabajos.

i) Manuales de usos de intervenciones (calefaccion, eléctrico, agua potable, ascensor,
otros).

18.1.1. En el caso de observaciones:

Si de la inspeccidn técnica que haga la comisién receptora de las obras resulta que los
trabajos no estan ejecutados en conformidad a los planos y especificaciones técnicas o
existen fallas técnicas o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, la
comision debera elevar un informe detallado de las observaciones a la autoridad
competente, notificara al contratista mediante un acta de observaciones vy le fijara ademas
un plazo para que ejecute, a su cuota, las reparaciones necesarias.

No se otorga plazo cuando las observaciones o reparaciones formuladas, tengan su origen
en partidas o trabajos no terminados.

Si el contratista no acepta los términos del informe de observaciones, podra en el plazo de
3 dias habiles desde su notificacion, formular las indicaciones que estime pertinente, por
escrito, a la sefora Alcaldesa o en su defecto, representante, quien conjuntamente con la
comision resolvera en definitiva.

Subsanados los reparos dentro del plazo establecido, la comision recibira la obra. Si
excediere dicho plazo, estara afecto a una multa que sefala el punto 19 de las presentes
bases, desde la fecha de término contractual, de lo que se dejara constancia en el acta de
recepcion.



Si el contratista no subsana o se negare a subsanar las observaciones que se formulen, la
Municipalidad podra proceder conforme a lo establecido en el punto 20.

En ningun caso el contratista podra excusarse por los trabajos defectuosos, bajo pretexto
de haber sido cursado un estado de Pago con visacién de la I.T.O.

18.1.2. La explotacién de las obras se iniciara una vez realizada la recepcion provisoria
conforme de la obra.

18.2. Recepcion Definitiva:

La recepcién definitiva se efectuara en la misma forma y con las mismas solemnidades de
la previsional, un afo después de transcurrida la recepcion provisoria, a peticion del
contratista o en su defecto, a requerimiento del respectivo inspector técnico.

Si en el lapso intermedio ocurriera en la obra cualquier desperfecto derivado de los defectos
de construccion, imputables al contratista, éste debera repararlo a su costa, en el plazo que
establezca la comision. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, se
procedera a hacer efectiva la boleta de garantia.

Aprobada la recepcion definitiva, se devolvera al contratista la garantia correcta ejecucion
de las obras. LA FORMULACION DE LA LIQUIDACION FINAL SERA DE CARGO DE LA
UNIDAD TECNICA.

Tanto la recepcién provisoria como la definitiva, se entenderan perfeccionadas una vez que
se hayan citado los decretos alcaldicios que aprueben las actas respectivas.

19. MANTENCION DE LA SEGURIDAD

El Contratista estara obligado a controlar el transito y procurar la mayor seguridad para los
usuarios del establecimiento debiendo colocar y mantener los letreros y sefiales de peligro
diurno y nocturno, durante todo el periodo de la faena, controlando estrictamente el acceso
a la faena.

El no cumplimiento de las anteriores disposiciones o la insuficiencia de ellas, autorizara a
la Municipalidad a paralizar la obra hasta el momento en que el Contratista cumpla con
todas las exigencias, situacion que quedara estampada en libro de obra. El no cumplimiento
reiterado a cualquier exigencia, sera sancionada con una multa de 1 UTM diaria a favor de
la Municipalidad y sera descontada del Estado de Pago que corresponda. La empresa sera
responsable de solicitar ante el organismo competente, los permisos que procedan, por
motivos de la ejecucion de estos trabajos.

20. PARALIZACION DE FAENAS

El mandante podra efectuar paralizacion de faenas previa autorizacion de la Alcaldesa y de
mutuo acuerdo con el adjudicatario, renunciando éste a cualquier indemnizacion posterior
por motivo de esta paralizacion.

21. DISPOSICIONES GENERALES

- El Mandante queda facultado para suspender la recepcién o cancelacién de las
obras, cuando el proponente tuviere pendientes otros trabajos u obligaciones que
sean informados por los Tribunales, Inspeccion del Trabajo o cualquier Servicio
Publico.



El contratista o0 empresa contratada para la ejecucion de la respectiva obra debera
gestionar integramente sus estados de pago con la Direccion de Obras Municipales
a través del ITO respectivo.

El oferente adjudicado debera considerar dentro de sus costos el desarme
cuidadoso de cualquier material que resulte de obras de mejoramiento, ampliacion
o reposicion de algo ya existente; los materiales que se obtengan de este proceso
se deberan entregar en el taller municipal. Ante alguna duda u omision técnica a las
presentes bases, el contratista esta obligado a respetar los principios basicos
elementales de la “buena construccion”, lo cual sera supervisado y definido por el
ITO respectivo.

El oferente podra subcontratar faenas especificas o que requieran de un instalador
especialista siempre y cuando éstas sean autorizadas por libro de obras por el ITO,
quedando registrado la identificacion completa del subcontrato, plazos y faenas
contratadas. En todos los casos, el responsable por la correcta ejecucion de dichas
labores correspondera al contratista adjudicado.



