



I. Municipalidad de Dalcahue

**ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 3520-7-LE26  
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJE CANCHA SINTÉTICA  
ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE DALCAHUE"**

**DECRETO ALCALDICIO N° 1015**

**DALCAHUE, 31 de Marzo de 2026.-**

**VISTOS:** El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 26/03/2026, el Acta de Apertura de fecha 25/03/2026, la Ficha de Licitación N° 3520-7-LE26, el Decreto Alcaldicio N° 852 de fecha 10/03/2026 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Decreto Alcaldicio N° 2.835 de fecha 11 de diciembre de 2025 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2026, la sentencia de proclamación en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**DECRETO:**

1.- Adjudíquese la Licitación **"Mejoramiento Sistema de Drenaje Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue"** al siguiente oferente:

<b>CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS INTEGRALES DEREYES SPA</b>	<b>RUT N° 77.834.892-6</b>
--	----------------------------

2.- El monto de adjudicación es de \$ 7.396.954 (Siete millones trescientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos) impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 15 días corridos.

3.- Los fondos destinados para la presente licitación corresponden a la Ilustre Municipalidad de Dalcahue.

4.- Infórmese al oferente individualizado anteriormente el resultado de adjudicación.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ARCHÍVESE.**



**SECRETARIA MUNICIPAL  
DALCAHUE**



**ALCALDESA DE LA COMUNA  
DALCAHUE**





CLARA INES VERA GONZALEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL



MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN  
ALCALDESA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
SECPLAN

**ACTA DE APERTURA PROPUESTA PÚBLICA N° 3520-7-LE26  
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJE CANCHA SINTÉTICA ESTADIO MUNICIPAL,  
COMUNA DE DALCAHUE"**

En Dalcahue a 25 días del mes de Marzo de 2026, se realiza la apertura de la Propuesta Pública denominada "**Mejoramiento Sistema de Drenaje Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue**", conformada por la Directora de Obras, Sra. Regina Patricia Soto Nail, el Secplan, Sr. Camilo Enrique Soto Soto y la Secretaria Municipal, Srta. Clara Inés Vera González.

Que, el presupuesto oficial asciende a **\$ 8.500.000**

Que, el plazo máximo de ejecución es de **30 días corridos**

Se presentaron 02 proponentes en el Portal Mercado Público:

Nombre del Oferente	Plazo de Entrega	Monto Total
Construcción y Servicios Integrales DeReyes Spa Rut N° 77.834.892-6	15 días corridos	\$ 7.396.954
Rekosol Ingeniería Spa Rut N° 77.522.275-1	15 días corridos	\$ 7.467.012

Para constancia firman

  
  
**REGINA PATRICIA SOTO NAIL**  
Directora de Obras  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue

  
  
**CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO**  
Secplan  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue

  
  
**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
Secretaria Municipal  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



**INFORME PROPUESTA PÚBLICA N° 3520-7-LE26  
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE DRENAJE CANCHA SINTÉTICA ESTADIO MUNICIPAL,  
COMUNA DE DALCAHUE"**

En Dalcahue a 26 días del mes de Marzo de 2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Sistema de Drenaje Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue**", conformada por la Directora de Obras, Sra. Regina Patricia Soto Nail, el Secplan, Sr. Camilo Enrique Soto Soto y la Secretaria Municipal, Srta. Clara Inés Vera González.

Luego de analizada el acta de apertura llevada a cabo con fecha 25 de Marzo de 2026, se concluye lo siguiente:

Que, el presupuesto oficial asciende a **\$ 8.500.000**

Que, el plazo máximo de ejecución es de **30 días corridos**

Se presentaron 02 proponentes en el Portal Mercado Público:

Nombre del Oferente	Plazo de Entrega	Monto Total
Construcción y Servicios Integrales DeReyes Spa Rut N° 77.834.892-6	15 días corridos	\$ 7.396.954
Rekosol Ingeniería Spa Rut N° 77.522.275-1	15 días corridos	\$ 7.467.012

- ✓ Luego de revisados los antecedentes presentados por los oferentes se procede a la aplicación de los respectivos criterios de evaluación

Proveedor	Criterios de Evaluación								Total
	Precio	80%	Plazo de Ejecución	10%	Cumplimiento de Requisitos	5%	Programa de Integridad	5%	
Construcción y Servicios Integrales DeReyes Spa	\$ 7.396.954	80,00%	15	10,0%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	100,00%
Rekosol Ingeniería Spa	\$ 7.467.012	79,25%	15	10,0%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	99,25%

Luego de aplicados los respectivos criterios de evaluación, esta comisión sugiere adjudicar el Proyecto "**Mejoramiento Sistema de Drenaje Cancha Sintética Estadio Municipal, Comuna de Dalcahue**" al oferente **Construcción y Servicios Integrales DeReyes Spa, Rut N° 77.834.892-6**, por un monto de **\$7.396.954.- IVA incluido**.

Para constancia firman.



**REGINA PATRICIA SOTO NAIL**  
Directora de Obras  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



**CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO**  
Secplan  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
Secretaría Municipal  
Ilustre Municipalidad de Dalcahue