



I. Municipalidad de Dalcahue

**ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 3520-10-LE26
“MEJORAMIENTO FRENTE CENTRO CULTURAL ANA WERNER”**

DECRETO ALCALDICIO N° 1.313.-

DALCAHUE, 07 de Mayo de 2026.-

VISTOS: El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 06/05/2026, el Acta de Apertura de fecha 06/05/2026, la Ficha de Licitación N° 3520-10-LE26, el Decreto Alcaldicio N° 1.163 de fecha 17/04/2026 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, el Decreto Alcaldicio N° 2.835 de fecha 11 de diciembre de 2025 que aprueba el presupuesto municipal para el año 2026, la sentencia de proclamación en la Causa Rol N° 111-2024 del Tribunal Electoral Regional de los Lagos de fecha 30 de Noviembre de 2024 y que declara Alcaldesa de Dalcahue a doña Alejandra Villegas Huichamán, la Sesión Extraordinaria N° 52 de fecha 15 de noviembre del 2024 del Honorable Concejo Municipal, la Ley N° 21.634 de fecha 11/12/2023 que moderniza la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

1.- Adjudíquese la Licitación “**Mejoramiento Frente Centro Cultural Ana Werner**” al siguiente oferente:

CONSTRUCTORA ROBERTO EDUARDO PÉREZ LONCON E.I.R.L	RUT N° 78.339.548-7
--	----------------------------

2.- El monto de adjudicación es de \$ 7.080.500 (Siete millones ochenta mil quinientos pesos) impuestos incluidos, en un plazo de ejecución de 21 días corridos.

3.- Los fondos destinados para la presente licitación corresponden a la Ilustre Municipalidad de Dalcahue.

4.- Infórmese al oferente individualizado anteriormente el resultado de adjudicación.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ARCHÍVESE.



**SECRETARIA MUNICIPAL
DALCAHUE**




**ALCALDESA DE LA COMUNA
DALCAHUE**



CSS



CVG



Acceder al documento en línea



CLARA INES VERA GONZALEZ
SECRETARIA MUNICIPAL



MARÍA ALEJANDRA VILLEGAS HUICHAMÁN
ALCALDESA

INFORME PROPUESTA PÚBLICA N° 3520-10-LE26 "MEJORAMIENTO FRENTE CENTRO CULTURAL ANA WERNER"

En Dalcahue a 06 días del mes de Mayo de 2026, se reúne la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública denominada "**Mejoramiento Frente Centro Cultural Ana Werner**", conformada por el Director de Obras (S), Sr. César Cárdenas Mancilla, el Secplan, Sr. Camilo Enrique Soto Soto y la Secretaria Municipal, Srta. Clara Inés Vera González.

Luego de analizada el acta de apertura llevada a cabo con fecha 06 de Mayo de 2026, se concluye lo siguiente:

Que, el presupuesto oficial asciende a **\$ 8.500.000**

Que, el plazo máximo de ejecución es de **30 días corridos**

Se presentaron 06 proponentes en el Portal Mercado Público:

Nombre del Oferente	Plazo de Entrega	Monto Total
Construcción y Servicios Spa Rut N° 77.268.097-K	20 días corridos	\$ 7.411.786
Constructora Roberto Eduardo Pérez Loncon E.I.R.L Rut N° 78.339.548-7	21 días corridos	\$ 7.080.500
Constructora Sur Spa Rut N° 76.644.666-3	30 días corridos	\$ 8.000.000
Contratista de Obras Oscar Enrique Torres Ojeda Rut N° 76.770.843-2	No Indica	\$ 6.700.000
Luis Alfredo Méndez Méndez Rut N° [REDACTED]	20 días corridos	\$ 8.121.750
Pablo Andrés Pérez Guajardo Rut N° [REDACTED]	20 días corridos	\$ 7.452.375

Observaciones:

- El oferente Contratista de Obras Oscar Enrique Torres Ojeda, Rut N° 76.770.843-2 no adjunta formato oficial de oferta económica, ni presupuesto detallado, según lo indicado en el punto 4.2 "Antecedentes Económicos" de las Bases Administrativas de Licitación.

Por lo anterior, y de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 "Causales de Rechazo de las Ofertas", su oferta queda fuera de bases y no será considerada en la evaluación.

- ✓ Luego de revisados los antecedentes presentados por los oferentes se procede a la aplicación de los respectivos criterios de evaluación



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
SECPLAN

Proveedor	Criterios de Evaluación								Total
	Precio	80%	Plazo de Ejecución	10%	Cumplimiento de Requisitos	5%	Programa de Integridad	5%	
Construcción y Servicios Spa	\$ 7.411.786	76,42%	20	10%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	96,42%
Constructora Roberto Eduardo Pérez Loncon E.I.R.L	\$ 7.080.500	80,00%	21	9,5%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	99,52%
Constructora Sur Spa	\$ 8.000.000	70,81%	30	6,7%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	87,47%
Luis Alfredo Méndez Méndez	\$ 8.121.750	69,74%	20	10%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	89,74%
Pablo Andrés Pérez Guajardo	\$ 7.452.375	76,01%	20	10%	Sí Cumple	5%	Sí Cumple	5%	96,01%

Luego de aplicados los respectivos criterios de evaluación, esta comisión sugiere adjudicar el Proyecto **"Mejoramiento Frente Centro Cultural Ana Werner"** al oferente **Constructora Roberto Eduardo Pérez Loncón E.I.R.L, Rut N° 78.339.548-7**, por un monto de **\$7.080.500.- IVA incluido**.

Para constancia firman.



CÉSAR CÁRDENAS MANCILLA
Director de Obras (S)
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO
Secplan
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaria Municipal
Ilustre Municipalidad de Dalcahue