

INFORME PROPUESTA PÚBLICA N° 3520-29-LP25
"MEJORAMIENTO RECINTO DEPORTIVO TENAUÍN, COMUNA DE DALCAHUE"

En Dalcahue a 04 días del mes de Diciembre de 2025, se reúne la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública denominada **"Mejoramiento Recinto Deportivo Tenaún, Comuna de Dalcahue"**, conformada por la Directora de Obras, Sra. Regina Patricia Soto Nail, el Secplan Sr. Camilo Enrique Soto Soto y la Secretaria Municipal, Srta. Clara Inés Vera González.

Luego de analizada el acta de apertura llevada a cabo con fecha 04 de Diciembre de 2025, se concluye lo siguiente:

Que, el presupuesto oficial asciende a **\$ 161.664.999**

Que, el plazo máximo de ejecución es de **120 días corridos**

Se presentó 01 proponente en el Portal Mercado Público:

Nombre del Oferente	Plazo de Entrega	Monto Total
Constructora T y C Spa Rut N° 76.450.584-0	120 días corridos	\$ 152.513.148

A continuación, se procede a revisar los antecedentes presentados por la Constructora T y C Spa, Rut N° 76.450.584-0, los cuales cumplen con todo lo solicitado en la presente licitación, arrojando las siguientes conclusiones en lo que se refiere a los respectivos criterios de evaluación:

Evaluación Primera Etapa

- **Experiencia Acreditada (40%)**

La oferta adjunta certificados que acreditan experiencia

- **Capacidad Económica (30%)**

El oferente presenta Certificado Bancario con saldo superior al 20% del monto total ofertado

- **Cumplimiento de Requisitos (25%)**

La oferta cumple con lo indicado en Bases de Licitación

- **Programa de Integridad (5%)**

La oferta presenta programa de integridad

Evaluación Segunda Etapa

- **Precio (95%)**

La oferta presentada se encuentra dentro del presupuesto oficial

- **Plazo de ejecución (5%)**

La oferta presentada se encuentra dentro del plazo oficial

Luego de aplicados los respectivos criterios de evaluación, esta comisión sugiere adjudicar el Proyecto **"Mejoramiento Recinto Deportivo Tenaún, Comuna de Dalcahue"** al oferente **Constructora T y C Spa**, Rut N° 76.450.584-0, por un monto de **\$ 152.513.148.- IVA** incluido.

Para constancia firman.



REGINA PATRICIA SOTO NAIL
Directora de Obras
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO
Secplan
Ilustre Municipalidad de Dalcahue



CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ
Secretaría Municipal
Ilustre Municipalidad de Dalcahue